

“REABILITARE IMOBIL MARIA TEREZA - STR. GLADIOLELOR, NR. 4-6, SIBIU” - FAZA: PT + DE + DTAC + VERIFICARE PROIECT + ELABORARE DOCUMENTATII PENTRU OBTINERE AVIZE FAZA PT + ASISTENTA TEHNICA, COD SMIS: 305342

I.D.: 94758637

Documente participare:

- Formulare-semnat.pdf
- Caiet de sarcini_MARIA TEREZA-semnat.pdf
- FisaDate_DF1207919.pdf
- 1_DALI scris Maria Tereza-semnat.pdf
- 2_DALI parte desenata_arhitectura-semnat.pdf
- 3_DALI parte desenata_rezistenta-semnat.pdf
- 4_DALI parte desenata_instalatii electrice-semnat.pdf
- 5_DALI parte desenata_instalatii incendiu-semnat.pdf
- 6_DALI parte desenata_instalatii sanitare-semnat.pdf
- Contract-semnat.pdf
- 15_Studii-semnat.pdf
- 16_Studiu Topo_Plan topografic avizat OCPI-semnat.pdf
- 7_DALI parte desenata_instalatii termice-semnat.pdf
- 8_Deviz general-semnat.pdf
- 9_Devize revizie 04.12.2023-semnat.pdf
- 10_Certificat de Urbanism si avize-semnat.pdf
- 11_Clasarea Notificarii aviz Mediu-semnat.pdf
- 12_Cultura Aviz favorabil-semnat.pdf
- 13_PV receptie OCPI-semnat.pdf
- 14_Rap Audit Energetic revizuit 04.12.2023-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_269808.xml

Data publicarii	19.03.24	Coduri CPV	79930000-2 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	14.05.24	Pretul estimativ:	1.890.100,00 RON - 1.890.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contract de prestari servicii avand ca obiect: prestarea serviciilor de proiectare aferent obiectivului de investitii “REABILITARE IMOBIL MARIA TEREZA - STR. GLADIOLELOR, NR. 4-6, SIBIU” - FAZA: PT + DE + DTAC + VERIFICARE PROIECT + ELABORARE DOCUMENTATII PENTRU OBTINERE AVIZE FAZA PT + ASISTENTA TEHNICA, COD SMIS: 305342, conform specificatiilor prevazute in documentatia de atribuire. Durata contractului este: 27 luni de la semnarea contractului, din care: SERVICII DE PROIECTARE - 3 luni de la data semnării contractului (conf. Cap. 3.6 din Caietul de sarcini) ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR - 22 luni de la data emiterii ordinul de incepere a lucrarilor (conf. Cap. 3.6 din Caietul de sarcini) RECEPTIA la finalizarea lucrarii si remedieri - 2 luni de la finalizarea lucrarilor (conf. Cap. 3.6 din Caietul de sarcini) Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
