

INFIINTARE RETEA DE APA SI CANALIZARE MENAJERA, RACORDURI DE CANAL SI BRANSAMENTE DE APA IN LOCALITATEA AGRIS, COMUNA IARA, JUDETUL CLUJ

I.D.: 87874557

Documente participare:

- 01 - Retea Parte scrisa-compressed-semnat.pdf
- 02 - Retea Parte desenata-semnat.pdf
- Profile longitudinale-semnat.zip
- Referat Verificator-semnat.pdf
- Rezervor-semnat.rar
- caiet de sarcini -1-semnat.pdf
- A005 Formulare _s-semnat.pdf
- avize-semnat.rar
- F-uri - Fara valori-semnat.rar
- A004 Clauze Contractuale _s-semnat.pdf
- FisaDate_DF1192900.pdf
- DUAE_CERERE_242667.xml
- raspuns consolidat-semnat.rar
- EN1050295.docx

Data publicarii	10.10.23	Coduri CPV	45232400-6 42122130-0 45232100-3 45232150-8 45232423-3 45233120-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	26.10.23	Pretul estimativ:	16.534.997,03 RON - 16.534.997,03 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor pentru investiția "INFIINTARE RETEA DE APA SI CANALIZARE MENAJERA, RACORDURI DE CANAL SI BRANSAMENTE DE APA IN LOCALITATEA AGRIS, COMUNA IARA, JUDETUL CLUJ" este necesară pentru a asigura îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățenii care locuiesc în zona deservită de către investiție. De asemenea, investiția contribuie la reducerea impactului negativ asupra mediului prin gestionarea corespunzătoare a resurselor de apă din zonă. Total cheltuieli care fac obiectul procedurii - 16.534.997,03 Lei 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 9.000,00 lei 4.1. Construcții și instalații 14.571.577,46 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 57.735,93 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 1.825.000,00 lei 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 50.895,38 lei 5.1.2. Cheltuieli conexe aferente organizării de șantier 20.788,26 lei Cheltuieli diverse și neprevăzute nu fac parte din valoarea estimată, urmand a se utilize numai in situatii prevazute de Legea 98/2016 pentru lucrari diverse si neprevazute Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificare (daca acestea au fost primite in termen), cu 6 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
