

## **Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții "Consolidarea, Modernizarea și Restaurarea imobilului Teatrului de Vară "Nicolae Bălcescu"**

I.D.: 73269327

Documente participare:

- FisaDate\_DF1159857.pdf
- Acord contractual cf. Anexa nr. 2 la HG nr. 1 din 2018-signed.pdf
- Caiet de sarcini Balcescu-signed.pdf
- Clauze specifice-signed.pdf
- conditiile generale-signed.pdf
- Documentatie de atribuire.part1.rar
- Documentatie de atribuire.part2.rar
- Formulare-signed.pdf
- DUAE\_CERERE\_194712.xml
- Clarificare din oficiu.rar

---

Data publicarii	20.09.22	Coduri CPV	45454100-5 39300000-5 45000000-7 65000000-3 71220000-6 71240000-2 71322000-1 71335000-5 71356200-0 79930000-2
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	01.11.22	Pretul estimativ:	17.574.013,48 RON - 17.574.013,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Elaborarea fazei de proiectare (Avize și Acorduri + DTAC + AC + Proiect tehnic, detalii de execuție), asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, conform Hotărârii nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivul de investiții "Consolidarea, modernizarea și restaurarea imobilului Teatrul de Vară "Nicolae Bălcescu". Realizarea lucrărilor pentru obiectivului de investiții "Consolidarea, Modernizarea și Restaurarea imobilului Teatrului de Vară "Nicolae Bălcescu". Durata de Realizare: maxim 30 luni de la "Ordinul Administrativ privind data de începere" din care 6 luni proiectarea și 24 luni C+M. Asistența tehnică din partea proiectantului - pe toată perioada de execuție a lucrărilor de modernizare, consolidare și restaurare a imobilului și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție. Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială Cap. 1.3 - 123.731,04 lei Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului Cap. 2 - 388.061,87 lei Cheltuieli pentru studii de teren Cap. 3.1 - 15.960,00 lei Documentații suport și cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri, și autorizații Cap. 3.2 - 93.423,32 lei Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor Cap. 3.5.4 - 180.906,63 lei Proiect tehnic și detalii de execuție Cap. 3.5.6 - 301.511,05 lei Asistență tehnică din partea proiectantului Cap. 3.8.1 - 30.151,11 lei Construcții și instalații Cap. 4.1. - 11.140.198,72 lei Montaj utilaje tehnologice Cap. 4.2. - 357.070,42 lei Echipamente tehnologice si funcționale cu montaj Cap. 4.3. - 2.047.899,70 lei Active necorporale Cap. 4.6. - 50.444,87 lei Organizare șantier Cap. 5.1 - 246.569,85 (Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier Cap. 5.1.1 - 185.596,55 lei/ Cheltuieli conexe organizării șantierului Cap. 5.1.2 - 60.973,29 lei) Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar Cap. 6 - 52.302,55 lei Total 15.028.231,13 lei Indicele lunar al prețurilor de consum pentru perioada Februarie 2021 - lunie 2022 este 116,94%; Valoarea totală actualizată estimată este 17.574.013,48 lei fără TVA.