

Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Construire gradinita cu program normal in sat Lunca Lesului, comuna Lesu, judetul Bistrita-Nasaud"

I.D.: 39149137

Documente participare:

- 5_caiet de sarcini.pdf
- 6_Formulare PEX gradinita Lesu.doc
- Anexa 1 la CS_studiu de fezabilitate.pdf
- 7_instructiuni pt ofertanti.pdf
- 9_grafic.pdf
- FisaDate_DF1066509.pdf
- 11_Anexa 2 la CS_Certificat de urbanism.pdf
- DUAE_CERERE_37259.xml

Data publicarii	17.10.19	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.19	Pretul estimativ:	1.479.353,26 RON - 1.479.353,26 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul contractului se vor executa urmatoarele: SERVICII DE PROIECTARE faza PT, in conformitate cu solutia avizata la faza SF: - întocmire proiect tehnic (PAC, PAD - dacă e cazul, POE, PTE) - intocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiții - asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de exec. a lucrarilor EXECUTIE LUCRARI: -executia lucrarilor in conformitate cu documentatia PT avizata si pe baza documentatiei Detalii de Executie aferenta PT Val. estimata a contractului este de 1.479.353,26 lei, fara TVA, din care: - 46.585 lei fara TVA cheltuieli cu proiect tehnic (cap 3.3 din bugetul proiectului) - 4.658,50 lei fara TVA cheltuieli cu asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (cap 3.6.1 din bugetul proiectului - 9.782,85 lei, fara TVA cheltuieli cu amenajarea terenului (cap 1.2 din bugetul proiectului - 6.950,48 lei fara TVA cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (cap 2 din bugetul proiectului - 1.244.112,99 fara TVA cheltuieli pentru constructii si instalatii (cap 4.1 din bugetul proiectului - 27.801,93 lei fara TVA cheltuieli pentru montaj utilaj tehnologic (cap 4.2 din bugetul proiectului - 97.302,09 lei fara TVA cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (cap 4.3 din bugetul proiectului - 21.941,53 lei, fara TVA cheltuieli cu lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de șantier (cap. 5.1.1. din bugetul proiectului - 9.405,51 lei, fara TVA Cheltuieli conexe organizarii santierului (cap. 5.1.2.din bugetul proiectului - 10.812,38 lei, fara TVA cheltuieli cu probe tehnologice si teste (cap. 6.2 din bugetul proiectului Obiectul contractului nu cuprinde si furnizarea de dotari (cap. 4.5 Dotari din bugetul proiectului), acestea necontribuind la realizarea si mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a cerintelor fundamentale aplicabile, in conf. cu prev. Legii nr. 10/1995, republicata). Val. estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (85.315,77 lei, fara TVA) acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prev. la art. la art. 221 alin (1) litera f) din Legea nr.98/2016. NOTA Potrivit prev. art. 160 din Legea nr. 98/2016 modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, AC stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 14 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conf. Sectiunii I.1) din FD, AC va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile

