

Execuția lucrărilor aferente investiției: "Eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe pentru strada Lunca Oltului prin dublare iluminat și extindere", județul Covasna

I.D.: 79435527

Documente participare:

- Borderoul documentatiei.pdf
- Caiet de Sarcini - SIPLO.docx
- Detalii de executie.pdf
- FisaDate_DF1172851.pdf
- Parte desenata - PTDE - Planse detalii - DP.pdf
- Parte desenata - PTDE - Planse detalii - IE.pdf
- Parte desenata - PTDE - Planse detalii - PF.pdf
- Parte desenata - PTDE - Planse detalii - SF.pdf
- Parte desenata - PTDE - Situatie existenta - PSE.pdf
- Parte desenata - PTDE - Situatie proiectata - PA.pdf
- Parte desenata - PTDE - Situatie proiectata - PSP.pdf
- Parte scrisa - Cap.I Memoriu tehnic general.pdf
- Parte scrisa - Cap.II Memoriu tehnic pe specialitati.pdf
- Parte scrisa - Cap.IV Caiet de sarcini.pdf
- Parte scrisa - Cap.III Breviar de calcul.pdf
- Parte scrisa - Cap.V Liste cu cantitati de lucrari.pdf
- Parte scrisa - Cap.VI Graficul de realizare a investitiei.pdf
- Parte scrisa - Proiect stalpii 5-1.pdf
- Parte scrisa - Proiect stalpii 14-5.pdf
- Parte scrisa - Proiect stalpii 22-15.pdf
- Parte scrisa - Proiect stalpii 23-45.pdf
- Parte scrisa - Proiect stalpii 45-50.pdf
- Parte scrisa - Proiect stalpii 51-56.pdf
- Parte scrisa - Proiect stalpii 58-71.pdf
- Parte scrisa - Proiect stalpii 72-83.pdf
- Parte scrisa - Proiect stalpii 167-169.pdf
- Parte scrisa - Proiect treceri de pietoni.pdf
- Formular F5 - Analizor retea.pdf
- Formular F5 - Aparat de iluminat LED CIL01 stradal.pdf
- Formular F5 - Aparat de iluminat LED CIL02 stradal.pdf
- Formular F5 - Consola de sustinere.pdf
- Formular F5 - Punct de aprindere iluminat.pdf
- Formular F5 - Sistem de telegestiune.pdf
- Formular F5 - Stalp metalic-9m.pdf
- Formular F5 - Stalp metalic-10m.pdf
- Formulare - SIPLO.doc
- Liste cu cantitati fara valori.pdf
- Model contract - SIPLO.docx
- Parte desenata - PTDE - Planse detalii - DE.pdf
- Anexa I - Situatie initiala.pdf
- Anexa II - Pichetaj.pdf
- Anexa III - Studiu geotehnic.pdf
- Anexa IV - Evaluarea factorilor de risc.pdf
- Anexa V - Program de urmarire in timp.pdf
- Anexa VI - Situatie avizelor.pdf
- Anexa VII - Declaratia proiectantului.pdf
- Anexa VIII - Proiect semnalizare santier.pdf
- Autorizatie de construire - 13.02.2023.PDF
- DUAE_CERERE_213700.xml
- Raspuns consolidat - Exec. lucrari iluminat public str. Lunca Oltului.pdf

Termenul limita pentru depunere: 28.03.23 Pretul estimativ: 3.271.643,74 RON - 3.271.643,74 RON

Descriere: Obiectul contractului este execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții: "Eficientizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe pentru strada Lunca Oltului prin dublare iluminat și extindere", județul Covasna. Termenul de execuție a lucrărilor care fac obiectul contractului este de 6 luni, începând cu data specificată în ordinul de începere a lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor executate va fi de minimum 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. Pentru sistemul de telegestiune și analizorul de rețea transmisia și traficul de date, actualizările de software, găzduirea pe server a datelor – gratuit pe perioada de garanție și postgaranție – de minim 10 ani. Termenul până la care se pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă este de 13 zile înainte de data depunere a ofertelor. Termenul până la care autoritatea contractantă răspunde la solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de data de depunere oferte.
