
Execuție lucrări în cadrul proiectului “Reabilitare moderată a clădirii dispensar medical Bobota”

I.D.: 92169233

Documente participare:

- FisaDate_DF1202108.pdf
- 2.Caiet de sarcini_dispensar Bobota.pdf
- 3. Modele formulare_dispensar Bobota.doc
- 4.Clauze contractuale_dispensar Bobota.doc
- Anexa CS-Documentație tehnica.rar
- Liste de cantitati Dispensar Bobota.pdf
- DUAE_CERERE_259117.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1139139.pdf
- Raspuns consolidat_dispensar Bobota.rar

Data publicarii	23.01.24	Coduri CPV	45453000-7 45300000-0 45321000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.02.24	Pretul estimativ:	834.821,67 RON - 834.821,67 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de executie de lucrari de constructii si instalatii in cadrul proiectului "Reabilitare moderată a clădirii dispensar medical Bobota", conform proiectul tehnic de executie nr. 37/2022 intocmit de S.C. PREFCON S.R.L, proiect finantat prin PNRR, Componenta 10-Fondul Local,13. Valoarea totala estimata a lucrarilor este de 834.821,67 lei fara TVA, din care: a) Cap. 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor: 15.400,00 lei fara TVA; b)Cap. 4.1. Constructii si instalatii: 683.891,95 lei fara TVA, din care 646.391,95 lei cheltuieli eligibile si 37.500,00 cheltuieli neeligibile; c)Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 6.029,72 lei fara TVA d) Cap. 4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 129.500,00 lei fara TVA

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in baza art. 221 din L 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare potrivit contractului de finantare, modificari tehnice in proada de executie etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/ standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de act. pret; modificari generate de renuntarea/modificarea / suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea lacontextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. De asemenea, tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari, ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari estimate in PT precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferi modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimentarii/ diminuarii valorii acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11) din L98/2016. Durata contractului de executie a lucrărilor este de 12 luni de la data mentionata in Ordinul de Incepere al Lucrarilor si perioada de garantie a lucrărilor și de notificare a defectelor de minim 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Nota: Conform art. 161 alin. (1) si (2) din L98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 9 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor)
