

Servicii de proiectare, executia de lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare si modernizare complex de pregatire fizica si militara A.N.I.M.V." - orasul Otopeni, soseaua Odai nr. 20, judetul Ilfov, din incinta Academiei Nationale de Informatii "Mihai Viteazul", din Subprogramul "Complexuri sportive" din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social, respectiv: Lot 1: Teren fotbal, cladire vestiare si gradene; Lot 2: Teren multifunctional; Lot 3: Teren de tenis si vestiare; Lot 4: Sala de sport existenta

I.D.: 47341468

Documente participare:

- Lot_1_Teren_Fotbal.part06.rar
- Lot_1_Teren_Fotbal.part01.rar
- Lot_1_Teren_Fotbal.part02.rar
- Lot_1_Teren_Fotbal.part03.rar
- Lot_1_Teren_Fotbal.part04.rar
- Lot_1_Teren_Fotbal.part05.rar
- Lot_1_Teren_Fotbal.part07.rar
- Lot_3_Teren_Tenis.part6.rar
- Lot_3_Teren_Tenis.part7.rar
- Lot_3_Teren_Tenis.part8.rar
- FisaDate_DF1086655.pdf
- Formulare.doc
- Contract PE 03.06.2020.doc
- Lot_4_Sala_Sport.part02.rar
- Lot_4_Sala_Sport.part01.rar
- Lot_4_Sala_Sport.part03.rar
- Lot_4_Sala_Sport.part04.rar
- Lot_4_Sala_Sport.part05.rar
- Lot_4_Sala_Sport.part06.rar
- Lot_4_Sala_Sport.part07.rar
- Lot_4_Sala_Sport.part08.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part01.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part02.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part03.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part04.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part05.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part06.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part07.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part08.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part09.rar
- Lot_3_Teren_Tenis.part2.rar
- Lot_3_Teren_Tenis.part3.rar
- Lot_3_Teren_Tenis.part4.rar
- Lot_3_Teren_Tenis.part5.rar
- Lot_1_Teren_Fotbal.part08.rar
- Lot_1_Teren_Fotbal.part09.rar
- Lot_1_Teren_Fotbal.part10.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part11.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part10.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part12.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part13.rar
- Lot_2_Teren_Multif.part14.rar
- Lot_3_Teren_Tenis.part1.rar
- DUAE_CERERE_70623.xml

Data publicarii	18.06.20	Coduri CPV	45212200-8
Termenul limita pentru depunere:	30.07.20	Pretul estimativ:	8.673.214,73 RON - 8.673.214,73 RON

Descriere: Valoarea estimata este rezultata din insumarea valorii estimate a fiecarui lot si include prestarea serviciilor si executia lucrarilor la obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare complex de pregatire fizica si militara A.N.I.M.V." este de 8.673.214,73 lei fara TVA. Valoarea estimata a Lotului 1 - Teren fotbal, cladire vestiare si gradene este de 4.710.383,70 lei, din care: Cheltuieli care reprezinta lucrari de constructii-montaj (C+M) capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general = 4.046.266,55 lei fara TVA; Cheltuieli pentru servicii de proiectare fazele: P.A.C, P.O.E., Proiect Tehnic de Executie, Detalii de executie, Asistentă tehnică pe perioadă de executie a lucrarilor, întocmire raport la terminarea executiei, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportării lucrării în timp și proiect "as-built" = 94.888,09 lei fara TVA. Valoarea estimata a Lotului 2 - Teren multifunctional este de 1.647.534,03 lei fara TVA, din care: Cheltuieli care reprezinta lucrari de constructii-montaj (C+M) capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general = 1.313.797,64 lei fara TVA; Cheltuieli pentru servicii de proiectare fazele: P.A.C., P.O.E., Proiect Tehnic de Executie, Detalii de executie, Asistentă tehnică pe perioadă de executie a lucrarilor, întocmire raport la terminarea executiei, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportării lucrării în timp și proiect "as-built" = 190.276,15 lei fara TVA. Valoarea estimata a Lotului 3 Teren de tenis si vestiare este de 879.313,50 lei fara TVA, din care: Cheltuieli care reprezinta lucrari de constructii-montaj (C+M). capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general = 684.395,99 lei fara TVA; Cheltuieli pentru servicii de proiectare fazele: P.A.C., P.O.E, Proiect Tehnic de Executie, Detalii de executie, Asistentă tehnică pe perioadă de executie a lucrarilor, întocmire raport la terminarea executiei, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportării lucrării în timp și proiect "as-built" = 37.655,26 lei fara TVA. Valoarea estimata a Lotului 4 Sala de sport existenta este de 1.435.983,50 lei fara TVA, din care: Cheltuieli care reprezinta lucrari de constructii-montaj (C+M) capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general = 893.988,16 lei fara TVA; Cheltuieli pentru servicii de proiectare fazele: P.A.C., P.O.E, Proiect Tehnic de Executie, Detalii de executie, Asistentă tehnică pe perioadă de executie a lucrarilor, întocmire raport la terminarea executiei, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportării lucrării în timp și proiect "as-built" = 56.732,85 lei fara TVA. Indicatorii tehnico - economici ai obiectivelor de investitii au fost aprobati prin Ordinul M.D.R.A.P nr. 2598 / 16.09.2019. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.