
I.D.:	89803034

Retehnologizare	CHE	Stejaru	-	HA5	-	Rest	de	executat	pentru
P.I.F.

Data
publicarii

24.11.23 Coduri	CPV 51100000-3

Pretul
estimativ:

19.054.029,00	RON	-	19.054.029,00	RON 	 	

Descriere: Contractul	,,Retehnologizare	CHE	Stejaru	-	HA5	-	rest	de	executat	pentru	P.I.F"	va	fi	un
contract	prin	care	se	pune	la	dispoziţia	executantului	peste	80%	din	furnitura	care	face
obiectul	serviciilor	şi	se	referă	la	execuţia	tuturor	activităţilor	necesare	pentru	finalizarea
serviciilor	de	montaj,	probe,	teste	si	verificări	pentru	punerea	în	funcţiune	a
hidroagregatului	nr.5,	incluse	în	caietele	de	sarcini	,,Retehnologizare	CHE	Stejaru	-	HA5	-
Lucrări	rest	de	executat	pentru	P.I.F"	(Aviz	CTE-HE	nr.45/2023),	respectiv:	achiziţia	diferenţei
de	furnitură	necesară	funcţionării	ansamblului,	livrare	materiale	de	montaj	(cabluri
comandă,	semnalizare,	comunicaţii,	cleme	conectare	echipamente	IT	etc.),	achiziţie	şi	livrare
echipamente	aferente	sistemului	de	diagnoză,	reabilitări,	transport,	montaj,	proiectări,
probe	şi	teste	în	vederea	punerii	în	funcţiune.


