

Proiectare si execuție LUCRARI pentru obiectivul de investitie “ Realizare HELIPORT IN MUNICIPIUL BLAJ

I.D.: 58146717

Documente participare:

- Heliport Municipiul Blaj.pdf
 - draft contract .doc
 - caiet de sarcini-cadru.docx
 - FORMULARE.doc
 - FisaDate_DF1116415.pdf
 - DUAE_CERERE_125224.xml
 - raspuns clarificari.rar
 - EN1029362.docx
-

Data 22.06.21 Coduri CPV 45235110-7 45235300-6 71220000-6 71242000-6 71356200-0
publicarii

Termenul 20.07.21 Pretul estimativ: 1.778.311,26 RON - 1.778.311,26 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Obiectul prezentei proceduri constă în atribuirea unui contract având ca obiect prestarea de servicii de proiectare și execuția lucrărilor proiectate: Servicii de proiectare și asistență tehnică conținând fazele/activitățile: - întocmirea Memoriului tehnic pentru emiterea Certificatului de urbanism; - elaborare documentație pentru obținerea avizelor inclusiv obținerea avizelor, Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.) - obținerea Autorizației de construire și a avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism - Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E), - Proiect pentru autorizarea lucrărilor de demolare (P.A.D), dacă este cazul - Proiect Tehnic de execuție: o Proiect tehnic structuri rutiere; o Proiect tehnic marcaje aeronautice; o Proiect instalație electrică de balizaj; o Proiect de împrejmuire a amplasamentului. - Detalii de execuție, - Caiete de sarcini - Verificarea documentației potrivit prevederilor legale pentru cerințele de calitate de specialiști atestați în condițiile legii - un program de lucru (tip Gantt) pentru proiectare și execuție lucrări cu descrierea pe scurt a activităților principale, arătând ordinea și durata în care Executantul va realiza lucrările, - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și modificări ale proiectului), - Cartea construcției - Întocmire raport la terminarea execuției, - Elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă este cazul - Programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as-built" - întocmirea documentelor de heliport; - instruirea personalului de heliport; - certificarea heliportului Alte servicii incluse în oferta - întocmirea documentelor de heliport; - instruirea personalului de heliport; - certificarea heliportului - Proiectantul va întocmi orice documentație pentru obținerea de acorduri și avize, care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menționate în certificatul de urbanism ca fiind necesare, fără costuri suplimentare. - proiectantul va actualiza devizele generale conform legislației în vigoare, la solicitarea scrisă a beneficiarului, fără costuri suplimentare. Execuție lucrări conform proiectului tehnic -lucrări de Realizare HELIPORT IN MUNICIPIUL BLAJ Durata de execuție a contractului este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere. Termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare inclusiv obținerea Autorizației de construire și a avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism : 3 luni de la emiterea ordinului de începere. Termenul de execuție al lucrărilor 5 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor Autorizare, instruire personal și certificare heliport - 4 luni de la data finalizării lucrărilor. Asistența tehnică din partea proiectantului va fi pe toată durata de execuție a lucrărilor. Asistența tehnică din partea proiectantului va fi pe toată durata de execuție a lucrărilor. Numarul de zile până la care ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
