
I.D.:	81239087

"Cresterea	eficientizarii	energetice	la	Gradinita	de	copii	situata
in	sat	Trip,	nr.425,	comuna	Bixad,	judetul	Satu	Mare"

Documente	participare:
AE	DESENAT	GRADINITA	DE	COPII	BIXADSM.pdf
AE	SCRIS	GRADINITA	DE	COPII	BIXAD	SM.pdf.part1.rar
AE	SCRIS	GRADINITA	DE	COPII	BIXAD	SM.pdf.part2.rar
DALI	DESENAT	GRADINITA	DE	COPII.pdf
DALI	scris	GRADINITA	DE	COPII.pdf.part1.rar
DALI	scris	GRADINITA	DE	COPII.pdf.part2.rar
EXPERTIZA	TEHNICA	GRADINITA	DE	COPII	BIXAD	SM.pdf
INSTALATII	GRADINITA	DE	COPII	BIXADSM.pdf
FisaDate_DF1177192.pdf
caiet	de	sarcini	ex	trip.pdf
caiet	sarcini	trip.pdf
contract	achizitie	trip.pdf
doc	atribuire	formulare	trip.pdf
DUAE_CERERE_220281.xml

Data
publicarii

25.04.23 Coduri	CPV 45210000-2	45310000-3	45321000-3	71220000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.05.23 Pretul	estimativ: 1.096.976,00	RON	-	1.096.976,00	RON

Descriere: În	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	încheierea
contractului	de	proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	realizarea	investiţiei	publice	având	ca
obiect	"Cresterea	eficientizarii	energetice	la	Gradinita	de	copii	situata	in	sat	Trip,	nr.425,
comuna	Bixad,	judetul	Satu	Mare".	Autoritatea	contractantă	în	baza	contractului	de	lucrări
doreste	executarea	lucrărilor	de	construcţii/reabilitare,	lucrari	de	instalatii	electrice	si
termice	privind	cresterea	eficientei	energetice	a	gradinitei	de	copii	în	localitatea	Trip
conform	proiectului	tehnic	întocmit	pentru	realizarea	investiţiei	publice.	Informatii	detaliate
cu	privire	la	solutiile	adoptate	pentru	executarea	lucrarilor	precum	şi	cantitatile	de	lucrari
care	se	solicita	a	fi	executate,	sunt	cuprinse	in	proiectul	tehnic	pus	la	dispozitie	de
autoritatea	contractantă	în	cadrul	procedurii	simplificate	online,	ce	va	fi	derulată	pe	SEAP.
Potrivit	devizului	general	parte	integranta	a	proiectului	tehnic,	valoarea	totala/globala	a
contractului	de	lucrari	ce	face	obiectul	prezentei	proceduri	este	de	1.096.976	lei	fara
valoarea	TVA,	din	care:	Cap.2	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectului	de
investitii	22.368,00	lei	Cap.3	Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asistenta	tehnica	61.875,00	lei
din	care:	3.2	Documentatii-suport	si	cheltuieli	pentru	obtinere	de	avize,	acorduri	si
autorizatii	3.000	lei	3.5.6	PT+DE	51.000	lei	3.8	Asistenta	tehnica	7.875	lei	Cap.4	Cheltuieli
pentru	investitia	de	baza	984.329	lei	din	care:	4.1	Constructii	si	instalatii	853.660	lei	4.2
Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	12.791	lei	4.3	Utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	117.878	lei	Cap.5	Alte	cheltuieli	28.404	lei
din	care:	5.1	Organizare	de	santier	28.404	lei	Numărul	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	10	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	transmise	în	a	6	zi	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	La	solicitarile	de	clarificari	venite	dupa	termenul	limita	indicat	mai	sus,
autoritatea	contractanta	îşi	rezerva	dreptul	de	a	nu	formula	raspuns.


