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Descriere: Reparatii podet km 35+964 si podet 38+345 pe DN 14B judet Alba Autoritatea contractanta
isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia
ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016,
adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 98/2016, care anticipeazd eventualele modificari ce pot interveniin derularea
contractului sunt urmatoarele: A. Partile contractului - din punct de vedere al schimbarii
denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei
personae juridice noi, al schimbarii sediului social; - privind posibilitatea inlocuirii
contractantului initial B. Pretul contractului - diferentele rezultate in urma remasuratorilor
definite la art. 1 alin(6) lit. e) din Instructiunea ANAP nr. 1 din 08.01.2021, care presupun ca
sumele datorate sa fie calculate in functie de cantitatile de lucrari real executate, pe baza
preturilor stabilite in propunerea financiara; se vor include in aceasta categorie diferentele
de cantitati dintre cele estimate la nivelul proiectului tehnic si cele executate; nu pot fi
considerate remasuratori diferentele dintre cantitatile estimate in listele de cantitati din
proiectul tehnic si cantitatile real executate atunci cand aceste diferente sunt cauzate de o
modificare a proiectului tehnic, respectiv a solutiei tehnice; cresterea pretului contractului
reprezentata de valoarea neta a diferentelor rezultate din remasuratori C. Durata
contractului; - in cazul unor modificari legislative si/sau ale procedurilor interne, ce pot
surveni anterior incetarii duratei contractului, precum si/sau in cazul unor conditii meteo
deosebite. D. inceperea si executia lucrarilor; - in cazul unor solicitari suplimentare de
documente din partea celor 2 parti contractante si/sau inspectii/verificari suplimentare care
pot aparea pe parcursul derularii contractului, in vederea indeplinirii obiectului acestuia,
precum si pentru o buna gestionare a derularii contractului; - in cazul unor eventuale
inlocuiri de materiale care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in
documentatia de atribuire; E. Finalizarea si receptia lucrarilor; -eventualele refaceri
(inlocuiri) de lucrari care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in
Documentatia de atribuire. F. Subcontractanti: introducerea/schimbarea
subcontractantilor/exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achiztor se poate
opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului. Contractul poate fi
modificat in conditiile prevazute de art.221 lit.(1) lit. e si f din Legea nr.98/2016. A. In
conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are
dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire este de maxim 10 zZle inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In
conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
competarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde
in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este cu cel
putin 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. *Orice solicitare
de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A) se va considera tardiva.



