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Execuţia	lucrărilor	de	construire	în	cadrul	proiectului
«ÎNFIINŢARE	REŢEA	DE	DISTRIBUŢIE	APĂ	ÎN	LOCALITATEA
ŢĂUDU,	COMUNA	ALMAŞU,	JUDEŢUL	SĂLAJ»

Documente	participare:
3.Clauze	contractuale_HG	1	din	2018_executie	lucrari.doc
2.Caiet	de	sarcini	apa	Taudu	s.pdf
4.Formulare_lucrari	_canalizare.docx
PT	-	Avize.pdf
PT	-	Parti	desenate.pdf
PT	-	Parti	scrise	bun.pdf
FisaDate_DF1197091.pdf
DUAE_CERERE_247994.xml
Raspuns	clarificari	semnat	1.pdf
F.T.	Taudu	-	editabil.doc
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1135047.pdf

Data
publicarii

22.11.23 Coduri	CPV 45330000-9	44167100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.12.23 Pretul	estimativ: 2.574.155,90	RON	-	2.574.155,90	RON



Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contrÎNFIINŢARE	REŢEA	DE	DISTRIBUŢIE
APĂ	ÎN	LOCALITATEA	ŢĂUDU,	COMUNA	ALMAŞU,	JUDEŢUL	SĂLAJ».	Valoarea	estimata	totala
este	2.574.155,90	lei	fara	TVA,	astfel:	1.2	Amenajarea	terenului	7.500,00	lei	fara	TVA,	1.3
Amenajări	pentru	protecţia	mediului	şi	aducerea	terenului	la	starea	iniţială	10.000,00	lei
fara	TVA,	1.4	Cheltuieli	pentru	relocarea/protecţia	utilităţilor	50.000,00	lei	fara	TVA,	2
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor	necesare	obiectivului	50.000,00	lei	fara	TVA,	4.1
Construcţii	şi	instalaţii	2.416.655,90	lei	fara	TVA,	5.1.1.	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii
aferente	organizării	de	santier	20.000,00	lei	fara	TVA,	6.2	Probe	tehnologice	şi	teste
20.000,00	lei	fara	TVA,	Termenul	de	executie	a	lucrărilor	este	de	maximum	12	luni	de	la
emiterea	ordinului	de	incepere	a	lucrărilor.	Perioada	de	garantie	a	lucrărilor	este	de	60	luni
de	la	data	receptiei	la	terminarea	lucrarilor.	Autoritatea	Contractanta	isi	rezerva	dreptul	de
a	efectua	modificari	ale	contractului	in	temeiul	art.	221	din	Legea	98/2016.	Cauzele	care	pot
genera	modificarile	sunt:	Modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de
utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente
independente	de	vointa	Achizitorului	sau	Contractantului	(cutremurele,	inundatiile,
alunecarile	de	teren,	incendiile,	razboaiele,	revolutiile,	decesul	persoanelor	responsabile,
imbolnaviri,	imposibilitatii	desfasurarii	activitatilor	de	catre	personal	din	diferite	motive,
condiţiile	climaterice	nefavorabile,	reducerile	bugetare,	nealocarea	sumelor	necesare
executiei	lucrarilor,	epidemii,	pandemii,	etc);	modificari	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de
mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	renuntarea/modificarea	/suplimentarea
unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	luvcrarilor	si	adaptarea	la
contextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;	modificari	ale	valorii
contractului	prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare	a	modificarilor
mentionate	mai	sus.	Aspectele	care	pot	duce	la	modificari	ale	contratului	sunt	cuprinse	in
clauzele	contractuale	si	care	fac	parte	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	De
asemenea,	in	sensul	art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	Contractanta	poate	prelungi
durata	contractului	de	achizitie	publica.	Nota:	Conform	prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)
din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va
răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare
adresate	de	operatorii	economici,	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în
măsura	in	care	solicitările	de	clarificări	sunt	transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9
zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din
Legea	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de
date	(9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor).


