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Proiectare	si	execuție	lucrări	pentru	obiectivul:,,REALIZARE
CENTURĂ	OCOLITOARE	BRĂNEȘTI	–	RACORD	DN3/	PASAJ	C.F.R.-
AUTOSTRADA	A2	,	COMUNA	BRĂNEȘTI,	JUD.	ILFOV”

Data
publicarii

28.10.24 Coduri	CPV 45233140	45231221	45231400	71322500	71356200

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.11.24	15:00 Pretul	estimativ: 35.849.487,18	RON



Descriere: Achiziția	de	proiectare	si	execuție	lucrări	de	construcții	pentru	obiectivul:,,REALIZARE
CENTURĂ	OCOLITOARE	BRĂNEȘTI	–	RACORD	DN3/	PASAJ	C.F.R.-AUTOSTRADA	A2,	COMUNA
BRĂNEȘTI,	JUD.	ILFOV”,	prin	închierea	unui	contract	cu	durată	de:	11	luni,	din	care:	-	durata
proiectare	-faza	DTAC,	DTOE,	PT+DE,	-avizare	si	autorizare-	3	luni	de	la	data	emiterii	Ordinului
Administrativ	de	incepere	prestari	servicii,	-	durata	execuție	a	lucrărilor	de	8	luni	de	la	data
emiterii	Ordinului	Administrativ	de	începere	a	lucrărilor.	În	cadrul	Contractului	au	fost	vizate
următoarele:	�	Lucrari	de	amenajare	drum	de	legatura	intre–	Pasaj	CFR	si	Autostrada	A2;	�
Lucrari	de	amenajare	sensuri	giroatorii	si	intersectii;	�	Lucrari	de	amenajare	retea	iluminat;
�	Lucrari	de	asigurare	a	sigurantei	circulatiei	rutiere;	�	Lucrari	de	colectare	si	evacuare
dirijata	a	apelor	pluviale;	�	Lucrari	de	protectie	si	relocare	conducata	de	gaz	existenta;	�
Lucrari	de	relocare	retea	electrica.	�	Amenajare	bransamente	energie	electrica	pentru
retelele	de	iluminat	propuse	Obiectivul	de	investitie	se	va	realiza	in	baza	Acordului	de
parteneriat	intre	UAT	Branesti	si	CNAIR	S.A.	nr.	CNAIR92/76059	/PB22343/01.08.2024-	în
cadrul	PNRR,	componenta	4	Transport	sustenabil.	Astfel	ofertantii	vor	elabora
documentatiile	tehnice	si	vor	executa	lucrarile	in	conformitate	cu	acord	contractual	al
acestei	proceduri	si	vor	respecta	masurile	conform	ghid	finantare,	inclusiv	conform	manual
de	identitate	vizuala-privind	promovarea	investitiei.	Ofertanții	din	cadrul	acestei	proceduri
înțeleg	că	autoritatea	contractantă	nu	poate	fi	considerată	răspunzătoare	pentru	vreun
prejudiciu	în	cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura	acestuia	și	indiferent
dacă	autoritatea	contractantă	a	fost	notificată	asupra	existenței	unui	asemenea	prejudiciu.
Ofertanții	din	cadrul	acestei	proceduri	acceptă	utilizarea	condițiilor	speciale	de	mai
sus/clauzei	suspensive,	asumându-și	întreaga	răspundere	în	raport	cu	eventualele	prejudicii
pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situația	descrisă.	Termene	pentru	depunerea/răspunsul	la
solicitările	de	clarificări/informații	suplimentare:	A.	În	conformitate	cu	prevederile	art.	160
alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	privind	achizițiile	publice,	cu	modificările	și	completările
ulterioare,	termenul	limită	până	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a
solicita	clarificări	sau	informații	suplimentare	în	legatură	cu	documentația	de	atribuire	este
de	maxim	18	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	B.	În	conformitate	cu
prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	privind	achizițiile	publice,	cu	modificările
și	completările	ulterioare,	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	și	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informațiilor	suplimentare	în	a	11-	a	zi	dinainte	de	termenul
limită	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.Conform	Devizului	General	si	a	Indicatorilor
tehnico-economici	aprobati	la	faza	SF	de	catre	CL	Branesti	valoarea	estimată	a	contractului
este	de	35.849.487,18	lei	fara	tva,	dupa	cum	urmeaza:1.	Servicii	Proiectare:	515.778,08lei
fara	tva3.5.4	Documentatii	tehnice	necesare	in	vederea	obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor:	25.000	lei	fara	tva,3.5.6.	Proiect	tehnic	si	detalii	executie
406.284,10lei	fara	tva,3.8.1.	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului:	84.493,98	lei	fara
tva	2.	Executie	lucrari:	35.333.709,10	lei	fara	tva1.3	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si
aducerea	terenului	la	starea	initiala-	391.200,00	lei	fara	tva1.4	Cheltuieli	pentru
relocarea/protectia	utilitatilor	–	9.516.077,54	lei	fara	TVA2	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitii	–	2.962.412,33lei	fara	tva4.1	Constructii	si
instalatii	–	22.132.038,65lei	fara	tva5.1.1	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente
organizarii	de	santier	–	298.782,5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului	–	33.198,06lei
fara	tva


