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Descriere: Autoritatea	Contractantă	intenţionează	să	deruleze	investiţii	care	să	contribuie	în	mod	activ
la	dezvoltarea	judeţului,	la	îmbunătăţirea	nivelului	de	trai	şi	al	confortului	locuitorilor
Jud.Prahova.	Aceste	măsuri	vor	necesita	ample	lucrări	de	construcţii
noi,reabilitare,modernizare	şi	dezvoltare	a	infrastructurii	şi	a	clădirilor	aflate	în	administrarea
şi	patrimoniul	Jud.Prahova.Pentru	derularea	investiţiilor,	potrivit	impunerilor	legale	privind
obligativitatea	unor	astfel	de	servicii,	se	vor	derula	următoarele	tipologii	de	servicii:I.	Servicii
de	Diriginţie	de	Şantier	în	temeiul	prevederilor	legislaţiei	în	vigoare	privind	verificarea	calităţii
lucrărilor-Legea	10/1995,	Ordinul	1496/2011,	Ordin	277/2012,	si	Ordinul	2495/26.08.2010	şi
în	conformitate	cu	prev.	Caietului	de	Sarcini.	II.	Servicii	de	asigurare	a	securitatii	si	sanatatii
in	muncă	(SSM)	în	temeiul	prevederilor	legislaţiei	în	vigoare	privind	securitatea	şi	sanătatea
în	muncă	pe	durata	realizării	lucrărilor	in	special	HG	300/2006,	cu	actualizările	şi	modificările
ulterioare.	III.Supervizare/coordonare	implementare	lucrări,	care	se	referă	la	prestarea
următoarelor	servicii:-	Supervizarea/coordonarea	activitătii	verificatorilor	de	proiecte
atestaţi,	dirigintilor	de	şantier	şi	a	coordonatorilor	în	materie	de	securitate	şi	sănătate	în
muncă,	antreprenorului/antreprenorii	după	caz,subcontractanţi	etc,-	Verificarea	şi
documentarea	datelor	şi	a	documentelor	întocmite	în	timpul	implementării	lucrărilor,inclusiv
sub	aspectul	corelării	între	acestea.	Documentele	implementării	investiţiei	vor	fi	pregătite
de	către	prestator	pentru	Cartea	Tehnica	a	Constructiei	pe	capitole	distincte.-	Organizarea
sedintelor	de	progres	a	lucrărilor,	de	regulă	lunar,	sau	ori	de	câte	ori	este	necesar,	sau	cu
o	frecvenţă	stabilită	de	Autoritatea	Contractantă.	La	finalul	sedinţelor,	se	vor	întocmi	minute
ale	discuţiilor/hotărârilor/acţiunilor	stabilite,	cu	precizarea	responsabililor	şi	a	termenelor	de
soluţionare	stabilite.	Aceste	minute	vor	fi	trimise	în	ziua	sedinţelor,	către	toţi	participanţii	la
sedinţe	şi	toate	persoanele	implicate	în	implementarea	lucrărilor,	dacă	beneficiarul	nu	va
solicita	altfel.Consultantul	va	urmari	soluţionarea	în	termen	a	problemelor	ridicate	în	cadrul
sedinţelor	dar	nu	mai	tarziu	de	sedinţa	următoare.-	La	solicitarea	Autoritaţii	Contractante,
prestatorul	va	asigura	asistenţa	la	întocmirea	răspunsurilor	necesare	pentru	cererile	de
clarificări	ale	finanţatorului	investiţiei	sau	a	ofertanţilor	pentru	furnizare	servicii	de	pr.	şi
lucrări.	IV.	Supervizare/coordonare	la	obiective	de	investiţii	pentru	care	s-au	încheiat
contracte	în	conformitate	cu	dispoziţiile	HG	1/2018,	(include	serv.	de	la	punct.	1	şi	11).-
Supervizarea/coordonarea	de	înalta	calitate,	atât	în	timpul	per.de	proiectare	şi	execuţie	a
lucrarilor,	cât	şi	pe	parcursul	per.de	garantie	a	lucrărilor,	în	vederea	urmăririi	corectei
utilizări	a	fondurilor	disponibile	şi	pentru	a	se	asigura	că	Antreprenorul	pr.şi	ex.	lucrările	în
conformitate	cu	obligaţiile	contractuale,	în	special	în	ceea	ce	priveşte	durata,	cantitatea,
calitatea	şi	costul	proiectării	si	al	lucrărilor.Supervizarea/coordonarea	conform	Condiţiilor
Generale	pentru	anumite	categorii	de	contracte	de	achizitie	aferente	obiectivelor	de
investitii	finantate	din	fonduri	publice,	aprobate	prin	HG	1/2018	incluzând	şi	serviciile
obligatorii	incluzând	şi	serv.	obligatorii	include	serviciile	de	la	pct.	I	şi	II.In	conf.cu	art.160	din
Legea	98/2016,	orice	op.ec.	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/informaţii
suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	pana	in	a	22-a	zi	inainte	de	termenul
limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legatură	cu	documentaţia	de
atribuire	în	a	12-a	zi	inainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea
contractantă	nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită	stabilită.


