

## **Proiectare și execuție ,, Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Sediu Primarie P+E, comuna Balan, judetul Salaj ,,**

I.D.: 37429113

Documente participare:

- 7-SCN1048945.zip

---

Data publicarii	24.07.19	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	12.08.19	Pretul estimativ:	2.936.866,90 RON - 2.936.866,90 RON

---

Descriere: • Realizarea unei structuri Parter + Etaj, alcătuită din pereți structurali din zidărie de cărămidă / BCA, cu fundații continue rigide, planșeu din beton armat peste parter și din grinzi de lemn peste etaj, lângă axul 20 al clădirii sediului primăriei, existente, cu dimensiunile în plan de 8.00 x 16.00 m. • Accesul la etajul propus în clădirea extinderii se va realiza prin intermediul unei scări, de la nivelul podestului existent; • Realizarea șarpantei din lemn • Desfacerea învelitorii actuale și montarea învelitorii noi • Consolidarea/înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei existente. • Desființarea coșurilor de fum existente, pe înălțimea podului. • Desființarea accesului în pod și realizarea acestuia prin podul extinderii nou propuse. • Realizarea unui gol de trecere, cu dimensiunile de cca. 2.50 x 2.30 m, în peretelui existent, de la etaj, din axul 13/A-C, respectiv închiderea golului existent din peretele axului C/11-13. □ Aplicarea unui sistem termoizolant □ Realizare lucrări de renovare și reparații la finisajele interioare și exterioare; □ Desfacere pardoselilor vechi, din parchet sau gresie, deteriorate, și înlocuirea lor cu altele noi. □ Înlocuirea, cu redimensionare, a instalațiilor interioare (electrice, sanitare, termice) ale clădirii. □ Modernizare și reechipare grup sanitar existent, bărbăți și femei. □ branșament apă și canalizare. □ parapet din metal la trepte și balcoane. □ copertine la intrări, pe structura metalică, cu policarbonat. □ Dotări cu mobilier și aparatură IT, și dispozitiv de supraveghere. □ instalație PSI interioare, exterioare și paratrăznet. Valoarea totală estimată a investiției (fără TVA) – 2.936.866,90 lei, din care: - Proiectarea, verificarea tehnică și asistenta proiectantului (fără TVA) – 151.678,10 lei; - Construcții și instalații (fără TVA) – 2.730.902,18 lei; - Organizare de șantier (fără TVA) – 54.286,62 lei. Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (asa cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 107/2017), coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) și Art. 55 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare (dacă acestea au fost primite în termen), cu 6 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile calendaristice.

---