

Executie lucrari aferente proiectului CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT CISMEA, COMUNA RACHITI, JUDETUL BOTOSANI - REST DE EXECUTAT

I.D.: 66255703

Documente participare:

- 8 SECTIUNEA formulare lucrari Rachiti V2 1.pdf
- FisaDate_DF1137798_14.02.2022 1623.pdf
- 7.caiet de sarcini..pdf
- 9 Contract de lucrari.pdf
- 10 Dotari fara pret.pdf
- 11 echipamente termice fara pret.pdf
- 12 F1 fara preturi.pdf
- 13 F2 fara preturi.pdf
- 14 F3 fara pret.pdf
- Instalatii electrice.rar
- Instalatii termice sanitare.rar
- PARTE SCRISA.rar
- planse.rar
- DUAЕ_CERERE_160186.xml
- RAPUNS CONSOLIDAT REST DE EXECUTAT CISMEA.pdf
- Raspuns consolidat solicit clarificari Cismea.pdf.p7s

Data publicarii	16.02.22	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	04.03.22	Pretul estimativ:	492.073,08 RON - 492.073,08 RON

Descriere: In data de 27.12.2017 a fost incheiat contractul de finantare nr. 4848 / 27.12.2017 pentru obiectivul de investii "Construire grădinița cu program normal, sat Cișmea, comuna Răchiți, Județul Botoșani," Dupa semnarea contractului de finantare, Comuna Răchiți a urmat toate procedurile legale pentru implementarea obiectivul de investiții: "Construire grădinița cu program normal, sat Cișmea, comuna Răchiți, Județul Botoșani, Dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul "Construire grădinița cu program normal, sat Cișmea, comuna Răchiți, Județul Botoșani", Comuna Răchiți are obligatia de a actualiza corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Dupa incheierea contractului de executie de lucrari, dupa realizarea a circa 70% din lucrare, executantul a invocat imposibilitatea ducerii la indeplinire a contractului de lucrari . Ca urmare a actului de incetare a contractului de lucrari nr. 10072/09.11.2021, in vederea finalizarii lucrarii si incadrarii in perioada de finantare a investitiei conform contract de finantare, ,s-a realizat Devizul General pentru restul de executat si se impune aprobarea Devizului General pentru restul de executat, aprobarea actualizarii Devizului General al lucrarii si actualizarea indicatorilor economici in vederea derularii procedurilor de achizitie necesare pentru incheierea unui nou contract de executie lucrari pentru restul de executat. Astfel, Autoritatea Contractanta, Comuna Rachiti, judetul Botosani, considera necesara realizarea executiei lucrarilor aferente proiectului, respectiv CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL, SAT CISMEA, COMUNA RACHITI, JUDETUL BOTOSANI - REST DE EXECUTAT. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile.