
I.D.:	106701897

PROIECTARE	SI	EXECUTIE:	Modernizarea	serviciilor	spitaliceşti
în	cadrul	Spitalului	Orăşenesc	Baraolt	din	judeţul	Covasna	prin
construirea	unei	noi	aripi
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Descriere: Într-un	contract	mixt,	urmând	scopul	şi	obiectul	proiectului,	se	va	realiza	atât	proiectarea
tehnică,	detalii	de	execuţie,	asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului,	activitate	SSM	faza
de	proiectare	şi	pe	şantier,	cât	şi	executia	de	lucrări	de	constructii	privind	realizarea
investiţiei	MODERNIZAREA	SERVICIILOR	SPITALICEŞTI	ÎN	CADRUL	SPITALULUI	ORĂŞENESC
BARAOLT	DIN	JUDEŢUL	COVASNA	PRIN	CONSTRUIREA	UNEI	NOI	ARIPI.	Contract	cu	clauza
suspensivă:	contractul	intră	în	vigoare	strict	după	şi	cu	condiţia	semnării	contractului	de
finanţare	între	UAT	or.	Baraolt	şi	finanţatorul.	OBIECT	1.	CONSTRUCŢIE	NOUA	SPITAL	OBIECT	2
-	AMENAJARI	EXTERIOARE	Se	va	executa	şi	proiecta	racordurile	şi	branşamente	electrice
necesare.	Plata	se	va	face	direct	către	operatorul	sistemului	de	distribuţie	energiei
electrice.	Atenţie!	Contract	cu	preţ	forfetar!	Conform	Codului	civil:	"	ART.	1.867	Preţul
forfetar	(1)	Atunci	când	contractul	este	încheiat	pentru	un	preţ	global,	beneficiarul	trebuie
să	plătească	preţul	convenit	şi	nu	poate	cere	o	diminuare	a	acestuia,	motivând	că	lucrarea
sau	serviciul	a	necesitat	mai	puţină	muncă	ori	a	costat	mai	puţin	decât	s-a	prevăzut.	(2)	Tot
astfel,	antreprenorul	nu	poate	pretinde	o	creştere	a	preţului	pentru	motive	opuse	celor
menţionate	la	alin.	(1).	(3)	Preţul	forfetar	rămâne	neschimbat,	cu	toate	că	s-au	adus
modificări	cu	privire	la	condiţiile	de	executare	iniţial	prevăzute,	dacă	părţile	nu	au	convenit
altfel."	Se	va	elabora	PTh	şi	se	va	utiliza	sume	din	cap.	7.1	strict	numai	respectând	art.	221
din	Legea	98/2016,	coroborat	cu	art.	1867	din	Codul	civil,	adică	numai	în	cazul	în	care	-	Sunt
noi	prevederi	necunoscute	în	faza	de	ofertare	cum	ar	fi	norme	tehnice	noi,	prevederi	din
raport	nZEB,	prevederi	prevăzute	prin	adrese	transmise	de	organe	abilitate	pentru	emiterea
avizelor	-	Sunt	acoperite	prin	renunţări	la	cantităţi	care	nu	sunt	necesare	pentru	atingerea
obiectivelor	-	Sunt	prevăzute	ulterior	de	către	finanţator	în	faza	de	evaluare	a	proiectului
depus	în	cadrul	programului	de	sănătate,	coordonat	de	MIPE	DG	Programe	de	sănătate,	-
Sunt	mai	eficiente	d.p.d.v.	financiar	pe	termen	de	15	ani,	utilizând	rata	de	discontare	de
7,6%	pe	an,	având	în	vedere	costuri	de	operare	mai	scăzute	din	cauza	tehnologiei	propuse
–	necesită	o	comparare	utilizând	metoda	de	analiza	cost-beneficiu.	TERMEN	DE	VALABILITATE
A	CONTRACTULUI:	108	LUNI.	Durata	maximă	de:	-	proiectare:	12	luni,	-	execuţie	a	lucrărilor	de
construire	este	de	36	luni.	Termene:	-	durata	de	execuţiei:	48	luni,	inclusiv	proiectare,
emiterea	AC	si	lucrări,	perioade	de	timp	friguros,	-	durata	de	garanţie:	60	luni.


