
I.D.:	58602160

Lucrări	de	proiectare,	execuţie	asistenta	tehnica	si	dotari
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Descriere: Lucrări	de	proiectare,	execuţie	asistenta	tehnica	si	dotari	pentru	proiectul	"COMPLEX
MULTIFUNCŢIONAL	MĂGURA"	format	din	urmatoarele	obiective:	Obiectul	1:	AMENAJARE
BIBLIOTECA	SI	MUZEU	Obiectivul	investiţiei	este	schimbarea	destinaţiei	clădirii	propuse
existente,	din	Centru	de	Cercetare	si	Asistenta	Medicala	in	Biblioteca	si	Muzeu	prin
modernizarea,	reabilitarea,	extinderea	si	dotarea	clădirii.	Obiectul	2:	AMENAJARE	CENTRU
CULTURAL	RECREATIV	Obiectivul	investiţiei	este	schimbarea	destinaţiei	clădirii	propuse
existente,	din	Spital	Boli	Infectioase	in	Centru	Cultural	Recreativ	prin	modernizarea,
reabilitarea,	extinderea	si	dotarea	clădirii.	Obiectul	3:	ÎNFIINŢARE	"GRĂDINA	MĂGURA’’
Investiţia	"înfiinţare	Grădina	Măgura",	propune	redarea	în	folosinţa	comunităţii	a	terenului
viran	existent,	printr-o	amenajare	arhitectural-peisagistică,	care	să	valorifice	potenţialul
cadrului	natural	in	vederea	creării	unui	mediu	de	viaţă	mai	sănătos,	atractiv	si	vibrant.
Obiectul	contractului	care	se	va	încheia	presupune	realizarea	a	2	activitati	şi	anume:	-
Activitatea	1:	Etapa	1.-	Elaborare	documentaţie	tehnică	pentru	autorizarea	executării
lucrărilor	de	construire	(PAC)	+	documentaţie	tehnică	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor
(POE);	Etapa	2.-Elaborare	proiect	tehnic	+	detalii	de	execuţie	(PT+DE);	Etapa	3.	Asistenţă
tehnică	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor	Activitatea	2:	Etapa	IV	–	Executia	lucrarilor	Numar
zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:cu	18	zile	inainte	de	data	limita	depunerii	ofertelor.	Termenul-limita
in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	este:	cu	12	zile	inainte	de	data	limita	depunerii
ofertelor.	Valoarea	estimata	a	contractului	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	nu	va	cuprinde	suma
aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	precizate	in	devizul	general	aceasta	putand	fi
accesata	dupa	caz,	in	functie	de	necesitate,	prin	modificarea	contractului,	in	conditiile
prevazute	de	art	221	din	L	98/2016	privind	achizitiile	publice.	Cheltuieli	diverse	si
neprevăzute	in	cuantum	de	500.000,00	lei	fara	TVA,	nu	se	adauga	la	valoarea	estimata
Potrivit	prevederilor	HG	nr.28/2008	"Diverse	şi	neprevăzute"	reprezintă	cheltuieli	INCLUSE	în
structura	devizului	general	al	obiectivului	de	investiţii,	iar	utilizarea	sumelor	aferente
acestora	se	realizează,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	încheierea	unui	act	adiţional	la
contractul	iniţial.


