

## **Servicii de asistență tehnică în pregătirea de proiecte POIM pentru proiectul integrat „Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontiera cu Republica Ungară, județul Satu Mare”**

I.D.: 31280398

Data publicării 12.10.18 Coduri CPV 71241000 71311100 71354300 79418000

Pretul estimativ: 5.314.950,00 RON

Descriere: Contract de servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea/promovarea proiectului in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru „Cresterea capacitatii de atenuare a Acumularii Calinesti si de tranzitare a debitelor de viitura pana la frontiera cu Republica Ungara, judetul Satu Mare”, servicii care se pot grupa in trei etape:, Etapa I — Aplicatia de finantare:, — elaborare expertize, studii si masuratori necesare dupa caz, in vederea realizarii SF,, — analiza optiunilor si definitivarea masurilor impreuna cu AM POIM,, — elaborare studiu de fezabilitate, cu documentatiile aferente (ACB, AI, AVRSC etc.), — elaborarea documentatiei pentru/si obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai proiectului,, — intocmirea documentatiilor necesare precum si obtinerea certificatului de urbanism si a tuturor avizelor/acordurilor cerute prin acesta,, — intocmirea documentatiilor si parcurgerea procedurii in vederea obtinerii acordului de mediu, a declaratiei si a hartii Natura 2000 (daca este cazul),, — intocmirea documentatiei tehnice necesara pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor,, — intocmirea studiului in vederea conformarii proiectului cu Directiva Cadru Apa sau obtinerea declaratiei privind corpul de apa (Apendice 2 la cererea de finantare),, — intocmirea si validarea OCPI a tuturor documentatiilor necesare pentru asigurarea terenurilor,, — intocmirea strategiei de achizitii,, — intocmirea/sustinerea aplicatiei de finantare si obtinerea aprobarii de catre AM., Etapa a II-a — Pregatirea implementarii proiectului de investitie:, — intocmirea documentatiilor pentru atribuirea contractelor (lucrari/servicii/furnizare) in conformitate cu strategia de achizitii,, — intocmirea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.), inclusiv obtinerea autorizatiei de construire,, — intocmirea Proiectului de organizare a executiei lucrarilor — P.O.E., — intocmirea documentatiilor faza proiect tehnic si caiet de sarcini, detalii de executie,, — derulare/finalizare procedura de achizitie si incheierea contractului de lucrari pentru obiectivele proiectului,, — derulare/finalizare proceduri si incheierea contractelor de servicii (supraveghere executie, publicitate si audit financiar extern) si furnizare dotari (dupa caz),, — intocmirea documentatiilor cadastrale pentru intabularea constructiilor., Etapa III-a — Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor:, — asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor,, — intocmirea documentatiilor necesare pentru justificarea si incheierea eventualelor acte aditionale intervenite la contractele din cadrul proiectului de investitie,, — intocmirea documentatiei tehnice necesara pentru obtinerea autorizatiei de gospodarirea apelor., Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: Zile: 10.