

Servicii de consultanță pentru managementul extern de implementare a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate în: Zona TAKE IONESCU-TORONTAL”- Cod SMIS 2014+: 121133

I.D.: 37548368

Documente participare:

- 6-ADV1094903.zip

Data publicarii	30.07.19	Coduri CPV	72224000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.08.19	Pretul estimativ:	28.837,80 RON - 28.837,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Serviciile de consultanță pentru managementul extern de implementare a proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate în: Zona TAKE IONESCU-TORONTAL”- Cod SMIS 2014+: 121133, cu următoarele componente: Lot1: B-dul Take Ionescu nr.39; Lot2: B-dul Take Ionescu nr.57; Lot3: Str.Brandusei nr.12; Lot4: Str.Deliblata nr.21,, se vor realiza conform cerintelor caietului de sarcini atasat prezentului anunt, pe intreaga perioada de implementare a proiectului, respectiv pana la 31.10.2020. Activitatea va consta în următoarele activitati, fără a se limita la: - planificarea activitatilor folosind metodologii consacrate de management de proiect ; - întocmirea rapoartelor de progres și transmiterea, in timp util, spre aprobare, către EIP Municipiul Timișoara; - întocmirea cererilor de rambursare si de de plată și transmiterea spre aprobare către EIP Municipiul Timișoara; - revizuirea graficului de depunere a cererilor de rambursare; - întocmirea notificărilor privind depunerea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare pentru perioada următoare; - evaluarea implementării proiectului, sub următoarele aspecte: • evaluarea performanței (în termeni de eficiență și economie) – dacă activitățile proiectului s-au încadrat in bugetul previzionat și dacă s-au realizat economii care vor putea fi alocate altor linii bugetare; • evaluarea procesului – dacă activitățile s-au încadrat în graficul de timp propus; • evaluarea impactului (în termeni de eficacitate) – atingerea indicatorilor propuși prin proiect. Rezultatele evaluării vor fi aduse la cunoștința părților interesate de proiect în cadrul întâlnirilor echipei de management extern cu EIP a Municipiului Timișoara. - identificarea, evaluarea și managementul riscurilor apărute pe parcursul proiectului.