

---

**„Reabilitare termica bloc 23, sc.F, Str.Radu Popescu,  
Targoviste - executie lucrari (rest de executat+ remedieri)” -  
PMT-2019-P-27, Cod unic de identificare: 4279944-2018-43.3**

I.D.: 39706757

---

Data publicarii	12.11.19	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 609.633,58 RON - 609.633,58 RON

---

Descriere: Obiectul contractului il constituie executarea lucrarilor de interventii la blocul de locuinte 23 sc. F, str. Radu Popescu, Targoviste. In urma incetarii de drept/rezilierii contractelor de lucrari cu antreprenorii ce au efectuat lucrari partiale la acest imobil, s-a intocmit o documentatie tehnica de catre proiectant cu lucrarile ramase de executat si a lucrarilor de remediere din teren.In vederea asigurarii nivelului calitatii in constructii conform Legii 10/1995 si receptionarii lucrarilor conform prevederilor legale in vigoare, se impune contractarea acestor lucrari cu un alt antreprenor. Valoarea contractului de lucrari (rest de executat) este de 609.633,58 lei fara T.V.A Pentru devizul de lucrari ramase de executat plata va fi asigurata astfel: 50 % bugetul de stat ; 30 % bugetul local ; 20 % fonduri ale Asociatiei de proprietari.II. Pentru devizul de lucrari de remediere: sursa de finantare este bugetul local, respectiv garantia de buna executie retinuta constructorului initial. Detalii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat 1litera a), e) si f) din Legea 98/2016 referitor la modificari nesubstantiale, daca valoarea cumulata a acestor modificari nu depaseste un procent de : I. pentru lucrari rest de executat maxim 10,00 % raportat la valoarea contractului II. pentru lucrari de remediere maxim 9,99 % raportat la valoarea contractului. Pentru alte situatii se vor aplica proceduri conform prevederilor Legii 98/2016.

---