

() Proiectare si executie lucrari pentru investitia: MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA «ALEXANDRU IOAN CUZA » - STRUCTURA DUMBRAVITA, PRIN DEMOLARE PARTIALA CONSTRUCTIE EXISTENTA - Cod proiect 122335

I.D.: 70631559

Data publicarii	29.06.22	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.506.686,00 RON - 4.506.686,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul achizitiei este de a se obtine in timp util lucrari de calitate in vederea realizarii corespunzatoare a lucrarilor in conformitate cu cerintele legale si cu cele impuse de finantator pentru derularea contractului de finantare MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA «ALEXANDRU IOAN CUZA » - STRUCTURA DUMBRAVITA, PRIN DEMOLARE PARTIALA CONSTRUCTIE EXISTENTA - Cod proiect 122335. A. Serviciile ce fac obiectul contractului vizat sunt: 1. Elaborare Proiect de organizare a execuției lucrărilor (PT+P.O.E./DTOE); a. Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuție; b. Elaborare Caiete de Sarcini; c. Elaborare Detalii de Execuție; d. Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor de proiect, precum și a verificatorilor din partea OI/ADR Centru; 2. Asistență tehnică din partea proiectantului a. Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic; b. Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante c. Suport/asistente tehnice pe perioada derulării procedurii de atribuire a Contractului de execuție a lucrărilor d. Elaborare Program de urmărire a comportării lucrării în timp, dacă este solicitat; e. Participare la recepția lucrărilor; f. Participare la elaborarea Cărții tehnice a construcției Daca pe durata elaborarii documentatiilor este necesara actualizarea expertizei tehnice, aceasta obligatie pica in sarcina prestatorului si v-a fi suportata din tariful de proiectare. B. Lucrarile de executie contau in lucrari de reabilitare, consolidare si extindere scoala gimnaziala - asa cum este descris in DALI. Atentie: - obtinerea autorizatiei de construire nu intra in sarcina ofertantului - aceasta este deja obtinuta (este atasata la documentatia de atribuire). - linia 4.5 - DOTARI - din devizul general nu face parte din obiectul prezentului caiet de sarcini Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde consolidat, o singura data, solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
