
Consolidare corp drum pe DN 19B km 20+510 - km 29+060

I.D.: 73166610

Documente participare:

- 01 Parte scrisa DN19B_signed.pdf
- 01.1 Caiete_de_sarcini_signed.pdf
- 02 Parte desenata_signed.pdf
- Acord contractual_signed.pdf
- Caiet de sarcini general_signed.pdf
- Devize DN 19 B _ Var 1 FV_signed.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti_signed.pdf
- Referat verificador 19B_signed.pdf
- FisaDate_DF1159372.pdf
- FORMULARE LUCRARI DN 19B .doc
- DUAE_CERERE_193043.xml

Data publicarii	17.09.22	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.10.22	Pretul estimativ:	30.217.454,00 RON - 30.217.454,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Consolidare corp drum pe DN 19B km 20+510 - km 29+060 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art.221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art.221 alin.7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului sunt urmatoarele: A. Partile contractului - din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei personae juridice noi, al schimbarii sediului social; - privind posibilitatea inlocuirii contractantului initial B. Pretul contractului - diferentele rezultate în urma remăsurătorilor definite la art. 1 alin(6) lit. e) din Instructiunea ANAP nr. 1 din 08.01.2021, care presupun ca sumele datorate să fie calculate în funcție de cantitățile de lucrări real executate, pe baza prețurilor stabilite în propunerea financiară; se vor include în această categorie diferențele de cantități dintre cele estimate la nivelul proiectului tehnic și cele executate; nu pot fi considerate remăsurători diferențele dintre cantitățile estimate în listele de cantități din proiectul tehnic și cantitățile real executate atunci când aceste diferențe sunt cauzate de o modificare a proiectului tehnic, respectiv a soluției tehnice; creșterea prețului contractului reprezentată de valoarea netă a diferențelor rezultate din remăsurători C. Durata contractului; - in cazul unor modificari legislative si/sau ale procedurilor interne, ce pot surveni anterior incetarii duratei contractului, precum si/sau in cazul unor conditii meteo deosebite. D. Începerea și executia lucrarilor; - in cazul unor solicitari suplimentare de documente din partea celor 2 parti contractante si/sau inspectii/verificari suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului, in vederea indeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionare a derularii contractului; - in cazul unor eventuale inlocuiri de materiale care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire; E. Finalizarea si receptia lucrarilor; -eventualele refaceri (inlocuiri) de lucrari care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in Documentatia de atribuire. F. Subcontractanti: introducerea/schimbarea subcontractantilor/exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului. G. Modalități de plată și recuperare a creanțelor: în cazul unor modificări legislative. Contractul poate fi modificat in conditiile prevazute de art.221 lit.(1) lit. e si f din Legea nr.98/2016. Alte situatii vor fi interpretate de autoritatea contractanta prin prisma art.221 alin.(1) lit.b si/sau lit.c din Legea nr.98/2016. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completările ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este cu cel putin 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. *Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A) se va considera tardiva.
