
I.D.:	58316300

EXECUTIE	DE	LUCRARI	pentru:	“AMENAJARE	PODURI	IN
LOCALITATEA	MANZATI,	COMUNA	IBANESTI,	JUDETUL	VASLUI-
rest	de	executie"

Documente	participare:
9	Contract	de	lucrari-semnat.pdf
7	caiet	de	sarcini	IBANESTI-semnat.pdf
10	Piese	desenate-semnat.pdf
11	Piese	scrise	M-semnat.pdf
12	Piese	scrise	memorii-semnat.pdf
8	SECTIUNEA	formulare	lucrari	IBANESTI-semnat.pdf
FisaDate_DF1116653.pdf
DUAE_CERERE_125702.xml
EN1029476.docx
Anexa	raspuns	consolidat-semnat.pdf.p7m
Raspuns	solicitare-semnat.pdf.p7m
EN1029606.docx

Data
publicarii

28.06.21 Coduri	CPV 45221111-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.07.21 Pretul	estimativ: 1.917.876,15	RON	-	1.917.876,15	RON

Descriere: Proiectul	Amenajare	poduri	si	podete	in	localitatea	Manzati,	comuna	Ibanesti,	a	fost	finantat
initial	in	perioada	2010-2014	in	cadrul	Programului	de	dezvoltare	a	infrastructurii	in	spatiul
rural,	instituit	prin	Ordonanta	de	Guvern	nr	7/2016.	Lucrarile	au	fost	incepute	in	anul	2010,
cu	realizarea	podetelor	tubulare	D=1500	mm	si	D=800	mm.	Asigurarea	transelor	de
finantare	s-a	facut	esalonat	prin	mai	multe	HG,	insa	fondurile	alocate	nu	au	fost	suficiente
pentru	finantarea	proiectului.	Ultrior,	restul	de	executat	a	fost	preluat	in	noul	Program
national	de	dezvoltare	locala	instituit	prin	OUG	28/2013.	Lucrarile	aferente	restului	de
executat	contau	in:	1.	POD	STRUCTURA	METALICA	peste	paraul	Ibana	(inlocuieste	POD	12	ml
pe	structura	de	beton	armat)-	executat	in	proportie	de	0.00%;	2.	POD	STRUCTURA	METALICA
TIP	MP200-	VN	6	(inlocuieste	primul	podet	casetat	tip	C3)-	executat	in	proportie	de	35.65%;
3.	POD	STRUCTURA	METALICA	TIP	MP200-	VN	4	(inlocuieste	al	doilea	podet	casetat	tip	C3)-
executat	in	proportie	de	53.79%;	Termenul	limita	in	care	autoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatiilor	suplimentare
este	cu	7	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	11	zile.


