

"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CARTA, JUDEȚUL HARGHITA"

I.D.: 96925196

Documente participare:

- FisaDate_DF1213792.pdf
- Avize obtinute.pdf
- carta.dwg
- CARTA_deviz_listele.pdf
- Certificat urbanism Carta.pdf
- HCL NR.46.pdf
- Memoriu SF Carta.pdf
- Partea desenata.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- Studiu topo.pdf
- anexa oferta fin.xlsx
- MC_PNRR_Carta.pdf
- 2023._Eexpertiza -Carta HR 1.pdf
- CAV Carta HG 1.pdf
- Formulare_CAV_Carta1.docx
- CS_CAV_Carta_s.pdf
- Proiect-tip-CAV.zip
- DUAE_CERERE_279300.xml
- raspuns consolidat s.pdf

Data publicarii	08.05.24	Coduri CPV	45200000-9 71323000-8 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.05.24	Pretul estimativ:	3.119.379,36 RON - 3.119.379,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Într-un contract mixt, urmând scopul și obiectul proiectului, se va realiza atât proiectarea tehnică, detalii de execuție, asistența tehnică din partea proiectantului cât și executia de lucrări de constructii privind realizarea investiției ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA CARTA, JUDEȚUL HARGHITA" Conform informării MMAP din 17.10.2023, containerele, inclusiv containerul de birou, sunt procurate și montate prin achiziția centralizată, prin grija MMAP, vezi link https://pnrr.mmap.ro/wp-content/uploads/2023/10/Nota-de-informare_containere-CAV_site-1.pdf Durata maximă de execuție a lucrărilor de construire este de 4 luni Termene - durata de execuției: 4 luni, inclusiv proiectare, emiterea AC si lucrări - durata de garanție: 60 luni - perioada de implementare propusă; - recepție lucrării (la terminare), respectiv operaționalizarea CAV: nu mai târziu de 31.08.2024. - Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile calendaristice. - Termenul de răspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 5 zile calendaristice.
