
I.D.:	93901956

Servicii	de	proiectare	:	asistenţa	tehnică	din	partea
proiectantului,	Proiect	Tehnic+Detalii	de	Execuţie	(PT+DE)	şi
execuţie	lucrări,	la	obiectivul	de	investiţii	"	Reabilitare	ceas	de
orientare	publică,	Piaţa	Traian	nr.	1"

Documente	participare:
Studii	monument	istoric_semnat.zip
Ridicare	topo_semnat.zip
Studiu	geotehnic_semnat.zip
87	-	Raport	de	expertiza	tehnica	Turn	Ceas	Braila	-	scan_semnat.pdf
AC	doc	Expertiza	Tehnica_semnat.zip
Avize	si	acorduri_semnat.zip
CU	NOU	2023_semnat.zip
expertiza	tehnica_semnat.pdf
HCLM	451	din	31.08.2022DALI_semnat.pdf
Planse_semnat.zip
Referate_semnat.zip
Tema	de	proiectare_semnat.pdf
FisaDate_DF1205771.pdf
Caiet	de	sarcini_semnat.pdf
Instructiuni	catre	ofertanti_semnat.pdf
Model	de	contract_semnat.pdf
Formulare_semnat.docx
DUAE_CERERE_266162.xml
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1205771.pdf
Raspuns	consolidat_semnat.pdf

Data
publicarii

29.02.24 Coduri	CPV 45262600-7	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.03.24 Pretul	estimativ: 2.903.017,53	RON	-	2.903.017,53	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare	:	asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului,	Proiect	Tehnic+Detalii	de
Execuţie	(PT+DE)	şi	execuţie	lucrări	,	la	obiectivul	de	investiţii	"	Reabilitare	ceas	de	orientare
publică,	Piaţa	Traian	nr.	1"	prin	«	procedură	simplificată	»	conform	prevederilor	Legii	nr.
98/2016	si	H.G.	395/2016.	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform	caietului	de	sarcini,
parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Valoarea	estimata	totala	este	de
2.903.017,53	lei	fără	T.V.A.,	din	care:	-	pentru	Proiect	Tehnic	şi	Detalii	de	Execuţie	(PT+DE)
+	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului,	valoarea	estimată	de	59.000,00	lei	fără	TVA,	-
pentru	cheltuieli	privind	investiţia	de	bază,	valoarea	estimată	de	2.837.017,53	lei	fără	TVA,	-
pentru	organizarea	de	şantier,	valoarea	estimată	de	7.000,00	lei	fără	TVA,	Valoarea
cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	este	de	10%	din	valoarea	cheltuielilor	prevăzute	la
capitolele/subcapitolele	devizului	general:	1.2,	1.3,	1.4,	2,	3.5,	3.8,	4.	Suma	cheltuielilor
diverse	si	neprevazute	nu	este	inclusa	în	valoarea	estimată.	Cheltuielie	diverse	si
neprevazute	reprezinta	cheltuieli	incluse	in	structura	devizului	general	al	obiectivului	de
investitii,	iar	utilizarea	sumelor	aferente	acestora	se	realizeaza,	in	functie	de	necesitati,	prin
incheierea	unui	act	aditional	la	contractul	initial.	In	acest	context,	actul	aditional	va
reprezenta	expresia	aplicarii	mecanice	a	clauzelor	contractuale/unei	modificari
nesubstantiale	in	conformitate	cu	dispozitiile	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Numărul	zile
până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	8	zile
Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de	clarificări	transmise	în	a	4	zi	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor.




