

„Amenajare, modernizare si reabilitare parcuri din Municipiul Targoviste aferente strazilor Diaconu Coresi, Virgil Draghiceanu si I.C. Visarion (parcare Primarie)-servicii de proiectare si asistenta tehnica- PMT-2020-P-017, Cod unic de identificare: 4279944-2020-27”

I.D.: 42558274

Documente participare:

- FisaDate_DF1077072.pdf
- anexa la caietul de sarcini.rar
- CAIET DE SARCINI.pdf
- formulare.doc
- contract.doc
- DUAE_CERERE_55646.xml
- Clarificare din oficiu.pdf

Data publicarii	18.02.20	Coduri CPV	71000000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.03.20	Pretul estimativ:	42.016,81 RON - 42.016,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Ob. ctr. ce urmează a fi atribuit constă în: Etapa 1 -Expertiza tehnica; -Documentație Tehnica pentru Autorizația de Demolare; -Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI); -Studiul topografic; -Studiul geotehnic; -Documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism la faza DALI; -Participarea proiectantului la sedinta Consiliului Local de aprobare a documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici; -Revizuirea, dupa caz, a documentatiilor tehnice, in functie de conditiile impuse de entitatea finantatoare si de modificarile legislative esentiale privind continutul - cadru al documentatiei tehnico-economice. Etapa 2 -Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor, Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini si Detaliile de executie (PAC, POE, PT, CS, DE) conform H.G. nr. 907/2016; -Devizul general estimativ al investitiei se va intocmi si la faza de Proiect Tehnic, respectand structura de la faza DALI; -La faza de Proiect tehnic, proiectantul are obligatia de a prezenta, pe langa Devizul general si o parte economica confidentiala a lucrarilor pe devize, in scopul alegerii de catre autoritatea contractanta a procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari; -Verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati pe specialitati; - Revizuirea dupa caz a documentatiei tehnice, in functie de conditiile impuse de entitatea finantatoare si de modificarile legislative esentiale privind continutul cadru al documentatiei tehnico - economice. Etapa 3 -Asigurarea asistentei tehnice pentru proiectul elaborat, pe perioada executiei lucrarilor, de la semnarea contractului de lucrari pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a obiectivului; -Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului; -Asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe specialitati, la toate fazele de executie determinante stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor; - Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor de executie; - Elaborarea documentatiei tehnico - economice necesare executarii lucrarilor de remediere a defectiunilor si neconformitatilor aparute in perioada de garantie a lucrarilor executate. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 5 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. NUMAR DE REFERINTA: 4279944-2020-27
