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Descriere: Proiectare	si	executie	lucrari	aferente	contractului	"DB-CL-01	Surse	de	apă,	rezervoare,
staţii	de	clorinare,	staţii	pompare,	aducţiuni	pentru	Târgovişte,	Aninoasa,	Şotânga,	Vulcana
Băi,	Dragomireşti,	Tătărani,	Văcăreşti,	Perşinari",	incluzand:	-	Reabilitare	statie	de	pompare
apa	potabila	(2+1	buc.)	Q=81	mc/h	(22,5	l/s),	H=46m,	in	GA	Dragomiresti	Sud	-	Reabilitare
conducta	de	aductiune	intre	GA	Dragomiresti	Sud	si	GA	Priseaca	(L=6.545	m,	PEID,
De315mm,	PN10)	-	Reabilitare	rezervor	R1	(2x2500mc)	in	GA	Priseaca	-	Reabilitare
rezervoare	(1000mc,	5000mc)	si	statie	de	clorinare	(160	l/s)	in	GA	Lazuri-Vacaresti	-
Reabilitare	15	buc.	statii	de	hidrofor	in	municipiul	Targoviste	-	Executie	conducta	de
transport	pentru	UAT	Aninoasa	(L=2.841	m,	PEID,	De315mm,	PN10)	si	reabilitare	staţie
pompare	Viforata	(2+1,	Q=19,1	l/s,	H=65m	;	1	pompă	de	incendiu	Q=10	l/s,	H=65m)	-
Executie	conducte	de	transport	pentru	UAT	Sotanga	(L=2,470m	De355	+	L=865m	De180,
PEID,	PN10)	si	executie	staţie	repompare	Teis	(1+1	Q=	22	l/s,	H=50m;	1	pompa	de	incendiu
Q=	5	l/s,	H=50m)	-	Reabilitare	rezervor	(700mc)	si	statie	de	clorinare	(7,6	l/s)	in	GA	Vulcana
Bai	-	Reabilitare	sursa	(foraj	cu	adancimea	de	95	m),	instalatie	de	clorinare	(4	l/s)	si
gospodarie	de	apă	(rezervor	300	mc)	in	localitatea	Gheboieni	-	Statie	de	pompare	apa
potabila	comuna	pentru	UAT	Vacaresti	si	UAT	Persinari	(2+1,	Q=12,75	l/s,	H=60m)	-
Conducta	de	aductiune	apa	potabila	pentru	UAT	Persinari	(L=4.600	m,	PEID,	De110mm,
PN10).	Contractul	include:	a)	Elaborare	Proiect	Tehnic	in	conformitate	cu	legislatia
nationala,	incluzand	toate	documentele	necesare	(memorii,	desene,	calcule	etc.)	si	orice
documentatie	necesara	pentru	obtinerea	autorizatiei	de	constructie;	b)	Elaborarea
documentatiei	necesare	obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei;	c)	Lucrari	de
constructie;	d)	Furnizare	si	montaj	utilaje	si	echipamente	tehnologice;	e)	Testare	si	punere
in	functiune;	f)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Garantie.	Durata
de	proiectare	a	lucrariloor	(inclusiv	obtinerea	Autorizatiei	de	Construire)	este	de	6	luni.
Durata	de	executie	a	lucrarilor	si	punere	in	functiune	a	instalatiilor	este	de	18	luni.	Perioada
de	Garantie	este	de	36	luni.	NOTE:	1.	Numar	de	zile	pana	la	care	operatorii	economici
interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	19.	2.
Termene-limită	până	la	care	entitatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor	de
clarificare/informaţii	suplimentare:	-	25	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,
pentru	solicitarile	de	clarificari	transmise	cu	minim	34	de	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor;	-	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	pentru
solicitarile	de	clarificari	transmise	cu	minim	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.


