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EXECUTIE	LUCRARI	PENTRU	OBIECTIVUL	DE	INVESTIŢII
“CONTINUAREA	LUCRARILOR	–	REABILITARE	MODERNIZARE	SI
EXTINDERE	SEDIU	PRIMARIE	FUNDENI,	JUDETUL	CALARASI"

Data
publicarii

19.09.24 Coduri	CPV 45210000-2

Descriere: Amplasamentul:	Comuna	Fundeni,	Judetul	Calarasi,	Strada	Trandafirilor,	nr.	25,	nr.	cadastral
21226	pe	terenul	aflat	in	proprietatea	primariei	Fundeni,	judetul	Calarasi,	se	propune
extinderea	si	reabilitarea	unei	constructii	cu	destinatia	de	sediu	pentru	primarie.
DESCRIEREA	STRUCTURALA	Din	punct	de	vedere	al	structurii	de	rezistenta	corpul	vechi	si
extinderea	formeaza	corp	comun.	Constructia	initiala	a	fost	consolidata	conform	proiectului
de	rezistenta	prin	camasuirea	armata	a	peretilor	portanti,	dezvoltarea	unot	grinzi	de	fundatii
noi	din	beton	armat	paralele	cu	cele	existente,	introducerea	de	century	de	peretii	portanti
si	placa	peste	parter.	Estinderea	s-a	executat	de	tip	cadre	din	beton	armat	legata	cu
strctura	existenta	la	nivelul	fundatiilor	si	prin	grinzi	peste	parter.	Fata	de	proiectul	initial	de
rezistenta	cladirea	(extinderea)	a	fost	reconfigurata	conform	dispozitiei	de	santier	nr.	3	din
februarie	2022.	Armatura	identificata	odata	cu	efectuarea	incercarilor	de	laborator	in	stalpi
si	grinzile	de	la	etajul	1	este	subdimensionata	prin	comparative	cu	ariile	de	armatura
necesare	acestea	urmand	a	se	suiplimenta	conform	noii	teme	de	proiectare.	Principalele
lucrari	de	executat	stabilite	prin	Raportul	de	Expertiza	tehnica	Avand	in	vedere	indicele	R3
calculat	si	configuratia	nou	propusa	print	ema	de	arhitectura	actuala	este	necesar
consolidarea	principalelor	elemente	structurale	ale	extinderii,	stalpi,	grinzile	si	fundatiile.
Masurile	de	interventii	propuse	sunt	cele	descrise	in	Dispozitia	de	santier	3,	masuri	ce	nu	au
fost	in	totalitate	implementate	pana	in	momentul	actual:	-	Demolarea	grinzii	longitudinale
din	axul	G	de	peste	etaj;	-	Demolarea	grinzilor	transversal	de	peste	etaj;	-	Indepartarea
stratului	de	acoperire	cu	beton	a	armaturii	in	cazul	grinzilor	de	peste	parter;	-	Marirea
sectiunii	blocurilor	de	fundatie;	-	Marirea	sectiunii	de	beton	si	armature	(camasuirea)	a
principalelor	elemente	structurale	(stalpi	parte,	stalpi	etaj,	grinzi	peste	parter);	Planseul	de
peste	etajul	1	se	va	executa	integral	din	lemn,	platelaj	din	cherestea	atat	la	partea
superioata	cat	si	la	partea	inferioara	a	grinzilor.	Avand	in	vedere	devizul	general,	elaborat	de
catre	proiectantul	de	specialitate,	la	faza	PT,	pretul	maxim	pentru	continuarea	executarii
acestor	lucrari	este	de	1.349.387,31	lei	fara	TVA,	si	cuprinde:	•	Valoarea	lucrarilor	-	conform
Hotararii	907/2016	privind	aprobarea	continutului	-	cadru	al	documentatiei	tehnico-
economice	aferente	investitiilor	publice,	precum	si	a	structurii	si	metodologiei	de	elaborare
a	devizului	general	pentru	obiective	de	investitii	si	lucrari	de	interventii,	cuprinde	cheltuielile
prevazute	la	cap./subcap:	4.1	–	Construcţii	şi	instalaţii	–	1.349.387,31	lei	fara	TVA	4.1.1.	–	1
Obiect	(GRUP	Devize)	1	-	1.349.387,31	lei	fara	TVA	Valoarea	de	1.349.387,31	lei	fara	TVA
reprezinta	valoarea	la	care	se	vor	raporta	ofertele	in	evaluare	(valoarea	prezentei	proceduri
de	atribuire).	Valoarea	estimata	a	contractului	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	NU	cuprinde	suma
aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute.	Suma	reprezentând	"cheltuieli	diverse	şi
neprevăzute"	nu	este	inclusa	în	calculul	valorii	estimate	şi,	implicit,	nu	se	vor	cuprinde	la
nivelul	ofertei	depuse,	deoarece	acestea	sunt	cheltuieli	incidente	proiectului	şi	nu	valorii
estimate	unui	contract	de	lucrări	atribuit	printr-o	procedură	de	atribuire	prevăzută	de
legislaţia	în	domeniul	achiziţiilor	publice.	Prin	urmare,	scopul	acestei	sume	îl	reprezintă
asigurarea	resurselor	financiare	necesare	în	vederea	implementării	modificărilor
nesubstanţiale	efectuate	cu	respectarea	prevederilor	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.
Valoarea	estimată	a	contractului	de	achiziţie	este	egală	cu	cea	prevăzută	în	cadrul
programului	achiziţiilor	aferent	proiectului.	Facem	mentiunea	că	aceasta	achizitie	este
cuprinsa	în	Programul	anual	al	achiziţiilor	publice	pe	anul	2024.


