

Execuție lucrări în cadrul proiectului “Renovarea energetica a cladirii sediului fostului C.A.P avand destinatie de biblioteca comunala din loc. Banisor, com. Banisor, jud. Salaj”

I.D.: 90882807

Documente participare:

- 3.Modele formulare_sediu CAP semnate.pdf
- 2.Propunere clauze contractuale.pdf
- 4.Caiet de sarcini achizitie.pdf
- 5.Caiet de sarcini CAP Banisor proiectant.pdf
- 6.Autorizatie de construire.pdf
- 7.LISTA cu cantitati de lucrari -F1 F2 F3- constructii.pdf
- 8.LISTA cu cantitati INSTALATIIL.pdf
- 9.Studiu geotehnic semnat.pdf
- PT.part01.rar
- PT.part07.rar
- PT.part02.rar
- PT.part03.rar
- PT.part04.rar
- PT.part05.rar
- PT.part06.rar
- PT.part08.rar
- PT.part09.rar
- PT.part10.rar
- PT.part11.rar
- PT.part12.rar
- FisaDate_DF1199013.pdf
- DUAE_CERERE_253831.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1136146.pdf
- Liste de cantitati pentru lucrarile de instalatii cu incadrarea lor in articole de deviz.pdf
- Raspuns clarificari.pdf

Data publicarii	19.12.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.01.24	Pretul estimativ:	818.807,71 RON - 818.807,71 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Execuție lucrări în cadrul proiectului "Renovarea energetica a cladirii sediului fostului C.A.P avand destinatie de biblioteca comunala din loc. Banisor, com. Banisor, jud. Salaj" si se vor executa urmatoarele lucrari conform proiectul tehnic de executie nr. 18/2023 elaborat de S.C. PREFCON S.R.L. Valoarea estimata a contractului este 818.807,71 lei fara TVA , din care: Cap. 4.1. Constructii si instalatii 663.221,92 lei Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 19.400,00 lei Cap. 4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 101.891,35 lei 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 13.264,44 lei

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa partilor; modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie a lucrarilor (adaptare la teren - context practic); modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari de inlocuire a contractantului; modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor mentionate mai sus cu respectarea pragurilor valorice prevazute de Legea nr. 98/2016. De asemenea, in sensul art. 221 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta poate prelungi durata contractului de achizitie publica. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor)
