

## Continuare lucrari **CONSTRUIRE SPITAL ORĂȘENESC SINAIA**

I.D.: 45682961

Documente participare:

- FisaDate\_DF1082123.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Modele de formulare.doc
- Model contract executie lucrari.docx
- Gaze medicale\_parti desenate.rar
- Gaze medicale\_parti scrise.rar
- GRAFIC FIZIC Spital Sinaia.xls
- Instalatii sanitare\_Partii desenate.rar
- Instalatii sanitare\_Partii scrise.rar
- Instalatii termice\_PARTE DESENATA.rar
- Instalatii termice\_PARTE SCRISA.rar
- Liste de cantitati de lucrari Spital Sinaia.rar
- REZ\_PARTE DESENATA PDF.rar
- REZ\_PARTE SCRISA PDF.rar
- SV-format\_piese desenate.rar
- SV-format\_piese scrise.rar
- ARH\_Partii desenate.rar
- ARH\_Partii scrise.rar
- CS\_Partii scrise CS.pdf
- CS\_PLANURI 1.rar
- EL\_Partii scrise EL 190729.pdf
- EL\_PLANURI 2.rar
- EL\_TABLOURI.rar
- Fise tehnice - Arhitectura.rar
- Fise tehnice - Instalatii electrice.rar
- Fise tehnice - Instalatii electrice\_inst. curenti slabi.rar
- Fise tehnice - Instalatii gaze medicale.rar
- Fise tehnice - Instalatii sanitare.rar
- Fise tehnice - Instalatii termiceventilatii.rar
- DUAE\_CERERE\_61345.xml
- clarificare nr.1.pdf

---

|                 |          |            |                                  |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 18.04.20 | Coduri CPV | 45215140-0 45310000-3 45332000-3 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|

---

|                                  |          |                   |                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 25.05.20 | Pretul estimativ: | 35.812.750,74 RON - 35.812.750,74 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

---

---

Descriere: Investitia cuprinde Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul: Continuare lucrari CONSTRUIRE SPITAL ORĂȘENESC SINAIA Valoarea estimata totala executie lucrari CONSTRUIRE SPITAL ORĂȘENESC SINAIA, este de 35.812.750,74 lei formata din: Cap. 1.2 - Valoarea estimata - Amenajarea terenului (Sistematizare verticala) : 1.518.394,00 lei fara TVA; Cap. 2 - Valoarea estimata - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii formata din: Cap. 2.1 - Valoarea estimata Retele electrice exterioare: 1.362.451,00 lei fara TVA; Cap. 2.2 Valoarea estimata Retele sanitare exterioare: 800.007,00 lei fara TVA; Cap. 2.3 Valoarea estimata Retele de gaz exterioare: 33.323,00 lei fara TVA; Cap. 2.4 Valoarea estimata Retele exterioare instalatii gaze medicale: 169.769,00 lei fara TVA; Cap. 4 - Valoarea estimata - Cheltuieli pentru investitia de baza formata din: Cap. 4.1 Valoarea estimata Constructii si instalatii: 29.725.249,00 lei fara TVA; Cap. 4.2 Valoarea estimata Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 248.761,00 lei fara TVA; Cap. 4.3 Valoarea estimata Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 1.508.918,00 lei fara TVA; Cap. 5.1 - Valoarea estimata - Organizare de șantier: 445.878,74 lei fara TVA (formata din 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 297.252,49 lei fara TVA si 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului - 148.626,25 lei fara TVA). Valoarea estimata fara TVA: 35.812.750,74 Monedă: RON Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Instructiunile pentru ofertanti (Fisa de Date), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---