
I.D.:	45508285

“MODERNIZARE	STRAZI	IN	LOCALITATEA	MIZIL,	JUDETUL
PRAHOVA"

Data
publicarii

09.04.20 Coduri	CPV 45233140-2

Pretul
estimativ:

2.160.829,00	RON	-	2.160.829,00	RON 	 	

Descriere: Prezenta	procedură	îşi	propune	atribuirea	unui	contract	de	achiziţie	publică	de	lucrări
(proiectare	şi	execuţie):	“	MODERNIZARE	STRAZI	IN	LOCALITATEA	MIZIL,	JUDETUL	PRAHOVA".
Lungimea	totală	a	strazilor	ce	fac	obiectul	acestei	documentaţii	este	de	1196	m	si	se
regăsesc	pe	raza	orasului	Mizil,	astfel:	1.Strada	Primaverii	lungime	de	201	m	2.Strada
Agricultori	lungime	de	203	m	3.Strada	Decebal	lungime	de	328	m	4.Strada	22	Decembrie
lungimea	tr.	1	de	412	m	5.Strada	22	Decembrie	lungimea	tr.	2	de	52	m.	Obiectul
contractului	de	lucrări	constă	în:	I.	Etapa	I	(proiectare):	Această	etapă	cuprinde	elaborarea
următoarelor	documentaţii:	1.	Documentaţiile	pentru	obţinerea	avizelor	(acolo	unde	este
cazul);	2.	Proiectul	tehnic	de	execuţie	(PTh);	3.	Detalii	de	execuţie	(DE);	4.	Caiete	de	sarcini
pe	specialităţi	(CS);	5.	Devizul	general	întocmit	la	faza	de	proiectare	documentaţie	de	avizare
a	lucrărilor	de	intervenţii,	actualizat	la	data	solicitării	autorizaţiei	de	construire;	6.
Antemasuratori	si	liste	cu	cantitati	de	lucrări;	7.	Documentaţia	tehnica	pentru	autorizarea
executării	organizării	lucrărilo	(D.T.O.E.);	8.	Planul	de	securitate	şi	sănătate;	II.	Etapa	II
(asistenţa	tehnică)	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului,	pe	toată	perioada	de
realizare	a	obiectivului,	incl	Valoarea	estimată	a	contractului	(conform	devizului	general
întocmit	la	faza	DALI)	este	de	2.160.829	lei	fără	TVA,	calculată	astfel:	PROIECTARE	–	56.000
lei	fără	TVA:	EXECUŢIE	-	2.104.829	lei	fără	TVA.	Valoarea	totală	estimată	a	investiţiei:
2.817.416,	TVA	inclus.	Modificarea	contractului	de	achizitie	publică,	în	cursul	perioadei	sale
de	valabilitate,	se	face	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016	şi	conform
prevederilor	din	cadrul	Instrucţiunii	nr.3/2017	emisă	de	ANAP,	respectiv	cap.	III	–	Modificări
nesubstanţiale	–	adaptări	la	context	practic	şi	modificări	nesubstanţiale.	Durata	de	execuţie
a	contaractului	este	de	12	luni,	din	care:	-	Proiectare:	2	lună;	-	Execuţie	lucrări:	10	luni


