

Servicii de proiectare la nivel de Proiect Tehnic și execuție lucrări pentru proiectul: "EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORULUI INTEGRAT AL SPITALULUI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PLOIEȘTI", JUDEȚUL PRAHOVA"

I.D.: 47787396

Documente participare:

- Raspuns SEAP nr 8227 din 30.04.2020 la solicitare de clarificare nr 1.pdf
- EN1018557.docx
- 07_1_1 Nota proiectant - deviz actualizat.pdf
- 07_1_Studiu de fezabilitate.pdf
- 07_2_Piese desenate_Aritectura.pdf
- 07_4_Piese desenate_Instalatii.pdf
- 07_5_Audit energetic_Expertiza tehnica_Studiu Geo.pdf
- 1 ACORD CONTRACTUAL_EX. LUCRARI AMB SOG.doc
- 5 Cerintele beneficiarului.pdf
- 2 Cond generale_pr_exec lucrari.docx
- 3 Conditii_specifice_EX. LUCRARI AMB SOG.docx
- 05_Plan_topo_vizat_OCPI_SpOG.PDF
- 06_Ridicare_topo_SpOG.PDF
- FisaDate_DF1081120.pdf
- 08_Decizie APM.pdf
- 20_CU_avize.pdf
- 21_Aviz_Cultura.PDF
- 22 Lista echipamente fara valori.pdf
- 23 Model formulare 2020.doc
- 24 1 pagina capat modele anexe 1-5.docx
- 24 Modele_Anexe_1-5.pdf
- 25. Anexa plan achizitii.pdf
- DUAE_CERERE_58806.xml

Data publicarii	03.04.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.05.20	Pretul estimativ:	5.657.359,01 RON - 5.657.359,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare la nivel de Proiect Tehnic și execuție lucrări pentru proiectul ""EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORULUI INTEGRAT AL SPITALULUI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE PLOIEȘTI", JUDEȚUL PRAHOVA", ce cuprinde (CONFORM Cerintele Beneficiarului) urmatoarele valori fara T.V.A.: Cap. 1.2. Amenajarea terenului 177.167,20 Cap. 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea lui la starea inițială 16.609,43 Cap. 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 7.751,07 Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 28.955,77 Cap. 3.5.4 Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/autorizațiilor 23.262,50 Cap. 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 20.936.25 Cap. 3.5.6 Proiect Tehnic și Detalii de Executie 47.818,40 Cap. 3.81. Asistență Tehnică 27.703,44 Cap. 4. Cheltuieli pentru investiția de bază 5.252.259,91 Cap. 5.1. Organizarea de șantier, din care 54.895,04 TOTAL 5.657.359,01 lei fara TVA Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 8. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Descrierea tuturor activitatilor contractului se regaseste in CERINTELE BENEFICIARULUI.
