

Modernizare treceri la nivel pe raza Sucursalei Regionala CF Cluj - 11 loturi

I.D.: 39698201

Data publicarii	11.11.19	Coduri CPV	45234140-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 951.883,00 RON - 951.883,00 RON
2.028.546,00 RON - 2.028.546,00 RON
1.480.601,00 RON - 1.480.601,00 RON
1.587.178,00 RON - 1.587.178,00 RON
2.544.398,00 RON - 2.544.398,00 RON
1.994.217,00 RON - 1.994.217,00 RON
1.652.353,00 RON - 1.652.353,00 RON
1.456.628,00 RON - 1.456.628,00 RON
1.908.161,00 RON - 1.908.161,00 RON
2.159.966,00 RON - 2.159.966,00 RON
2.365.733,00 RON - 2.365.733,00 RON

Descriere: Modernizare treceri la nivel - 11 loturi: LOT 1 - Modernizare trecere la nivel km. 5+647, linia CF Carei - Zalau, intre statiile CF Carei - Tasnad LOT 2 - Modernizare trecere la nivel km. 27+510, linia CF Carei - Zalau, statia CF Tasnad LOT 3 - Modernizare trecere la nivel km. 43+821, linia CF Carei - Zalau, statia CF Acas LOT 4 - Modernizare trecere la nivel km. 66+139, linia CF Carei - Zalau, statia CF Sarmasag, inclusiv modernizare trecere la nivel km.86+666, linia CF Sacuieni Bihor - Sarmasag, statia CF Sarmasag LOT 5 - Modernizare trecere la nivel km. 74+936, linia CF Carei - Zalau, intre statiile CF Sarmasag - Borla LOT 6 - Modernizare trecere la nivel km. 810+840, linia CF Episcopia Bihor - Halmeu - Frontiera, intre statiile CF Halmeu - Frontiera LOT 7 - Modernizare trecere la nivel km. 6+650, linia CF Satu Mare - Baia Mare, statia CF Botiz, inclusiv modernizare trecere la nivel km. 0+655, linia CF Botiz - Bixad, statia CF Botiz LOT 8 - Modernizare trecere la nivel km. 75+246, linia CF Arad - Oradea, intre statiile CF Ciumeghiu - Salonta LOT 9 - Modernizare trecere la nivel km. 7+164, linia CF Salonta - Kotegyan LOT 10 - Modernizare trecere la nivel km. 43+786, linia CF Ilva Mica - Rodna Veche, statia CF Ilva Mica LOT 11 - Modernizare trecere la nivel km. 10+101, linia CF Salva - Sighetu Marmatiei, intre statiile CF Cosbuc - Telciu Indeplinirea contractului consta in modernizarea trecerilor la nivel cu instalatii de semnalizare optica si acustica si semibariere actionate electric (BAT), (proiectare si executie) pe etape: ETAPA I - Proiectarea: in conformitate cu legea 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnice - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice respectand fazele de elaborare; ETAPA II - Executia lucrarii de modernizare trecere la nivel conform proiectului tehnic intocmit . Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informații suplimentare in a 12 -a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Nota - corespondenta care contine solicitarile de clarificari la prezenta documentatie adresate de catre ofertantii interesati si raspunsurile la respectivele solicitarile de clarificari oferite de autoritatea contractanta se va face doar prin intermediul interfetei SICAP.