

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul de investiție: "ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ALBESTI, JUDEȚUL VASLUI"

I.D.: 87096810

Documente participare:

- FisaDate_DF1189389.pdf
- SF Alimentare apa Albesti - Partea scrisa 1.pdf
- SF Alimentare apa Albesti - Partea scrisa 2.pdf
- Caiet sarcini Alimentare cu apa.PDF
- Formular Propunere tehnica Lucrari - Retea alimentare cu apa.docx
- Formular Propunere tehnica Proiectare - Retea alimentare cu apa.docx
- Instructiuni catre ofertanti - Retea alimentare cu apa.pdf
- Model Contract proiectare si executie lucrari - Retea alimentare cu apa.docx
- Modele formulare - Retea alimentare cu apa.doc
- SF Alimentare apa Albesti - Partea desenata.pdf
- DUAE_CERERE_237708.xml
- Raspuns clarificare_ Albesti apa.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|
| Data publicarii | 20.09.23 | Coduri CPV | 45232150-8 71322200-3 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|----------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.10.23 | Pretul estimativ: | 9.640.445,00 RON - 9.640.445,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Contractul are ca scop Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul de investiție: "ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ALBESTI, JUDEȚUL VASLUI ", iar descrierea lucrărilor se regăsește în documentația de atribuire. Durata totală de realizare a investiției este de 20 luni, din care: - Etapa I (elaborarea documentațiilor tehnice) maxim 2 luni calendaristice de la data ordinului de începere. Ofertantul va acorda asistența Autorității Contractante inclusiv în etapa de verificare a proiectului tehnic. Activitatea de verificare de specialitate a proiectului tehnic va fi realizată de verificatorul atestat. - Etapa II - Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor. Perioada aferentă acestei etape este de 18 luni calendaristice, care începe să decurgă de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Execuția lucrărilor, coincide ca perioadă cu prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, conform specificațiilor Caietului de Sarcini aferente achiziției. - Etapa III - Execuția lucrărilor de construcție - 18 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a execuției lucrărilor până la data întocmirii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Ofertantul va avea în vedere deschiderea mai multor fronturi de lucru în vederea încadrării în termenul acordat. Valoarea estimată a achiziției: 9.640.445,00 lei fără TVA, conform devizului general întocmit de proiectant, din care: • Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - 17.400,00 lei fără TVA, din care: 1.2. Amenajarea terenului - 12.800,00 lei fără TVA; 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială - 600,00 lei fără TVA; 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor - 4.000,00 lei fără TVA. • Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 288.788,00 lei fără TVA, din care: 3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor - 5.000,00 lei fără TVA; 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 18.788,00 lei fără TVA; 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție - 255.000,00 lei fără TVA; 3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului - 10.000,00 lei fără TVA. • Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază - 9.324.257,00 lei fără TVA, din care: 4.1. Construcții și instalații - 8.658.257,00 lei fără TVA; 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 6.000,00 lei fără TVA; 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 660.000,00 lei fără TVA. • Capitolul 5. Alte cheltuieli - 10.000,00 lei fără TVA, din care: 5.1. Organizare de șantier - 10.000,00 lei fără TVA. Termenul de răspuns al autorității contractante la clarificări - 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor și termenul până la care se pot solicita clarificările - 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
