

ACORD CADRU servicii de proiectare, execuție lucrări si servicii de monitorizare pentru urmarirea comportarii in timp a constructiei pentru obiectivul de investitii Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf.

I.D.: 46643769

Documente participare:

- FisaDate_DF1084933.pdf
- Model Acord cadru Stadion Monitorizare 2020.docx
- Caiet sarcini proiectare executie lucrari monitorizare.doc
- Formular oferta.docx
- Grafic de executie model.pdf
- model Contract subsecvent.doc
- DUAE_CERERE_66725.xml

Data publicarii	26.05.20	Coduri CPV	45351000-2
Termenul limita pentru depunere:	10.06.20	Pretul estimativ:	473.200,00 RON - 473.200,00 RON

Descriere: Acord cadru privind prestarea de servicii de proiectare, execuție de lucrări si servicii de monitorizare pentru urmărirea comportării în timp a construcției pentru obiectivul de investiții "Stadionul Național de Rugby "Arcul de Triumf" situat în Bucuresti, b-dul Marasti nr.18-20, sector 1. Perioada acordului cadru este de 48 luni. Perioada/termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare si executie lucrari este de 6 luni de la data semnarii acordului cadru. Perioada pentru masuratori si monitorizare este de 42 de luni . Contractantului îi revin următoarele obligații: • întocmește Proiectul de monitorizare de detaliu (Proiectul de urmărire specială) pe baza Programului (Proiectului) de monitorizare întocmit de Proiectant, detaliind tehnicile de măsurare folosite (aparatură/ echipamente, metode de măsurare/ înregistrare, tehnologie utilizată, detalii de instalare/ cablare/ montare etc.); • cunoaște construcția, caracteristicile generale ale structurii, materialele folosite, dimensiunile, caracteristicile condițiilor de fundare și ale mediului; • cunoaște obiectivele urmăririi curente; • cunoaște obiectivele urmăririi speciale; • cunoaște metodele de măsurare stabilite; • cunoaște programul măsurătorilor corelat cu fazele de execuție sau exploatare; În baza stadiilor fizice reale, Responsabilul cu Lucrările de Monitorizare (Contractantul) va stabili mobilizările pentru efectuarea tranșelor de măsurători și va notifica în scris Antreprenorul General și Beneficiarul, cu 24 h înainte de fiecare mobilizare. • pune la dispoziție și configurează baza de date a monitorizării pentru scopul proiectului/ obiectivului; • adaugă datele de monitorizare în baza de date centralizată de monitorizare a comportării într-un format adecvat; • întocmește rapoartele privind urmărirea construcției pe baza rezultatelor măsurătorilor, rapoarte ce vor conține și descrierea stadiului lucrărilor și interpretarea acestora în raport cu lucrările în execuție și cu condițiile din teren și asigură predarea acestora către achizitor; • asigură sesizarea celor în drept la apariția unor evenimente sau depășirea valorilor de control; • pune la dispoziție dispozitivele de urmărire (le achiziționează și le livrează la amplasamentul obiectivului) și este prezent la montarea acestora de către Antreprenor și/sau le montează cu acordul Antreprenorului, după caz;