

Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiției - "Reabilitare Școală în sat Idrici, Comuna Roșiești, județul Vaslui" proiect finanțat prin PNRR, C5 - Valul Renovării

I.D.: 98932307

Documente participare:

- 2. AC_PTH_Sc Idrici-semnat.pdf
 - 2. Caiet de Sarcini-semnat.PDF
 - 3. Draft contract-semnat.docx
 - 3.1.a. PTH_PS_MTBreviareCS_Sc Idrici-semnat.pdf
 - 3.1.b. PTH_PS_Liste fara valori_Sc Idrici-semnat.pdf
 - 3.1.e. PTH_PS_Anexe_PUC_Sc Idrici-semnat.pdf
 - 3.1.f. PTH_PS_PD_Sc Idrici-semnat.pdf
 - 4. Modele de formulare-semnat.docx
 - Grafic de executie_Actualizat_PS_s-semnat.pdf
 - FisaDate_DF1218261.pdf
 - DUAЕ_CERERE_286564.xml
 - Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1148877.pdf
-

Data publicarii 21.06.24 Coduri CPV 45214200-2 45000000-7 45210000-2 45320000-6 45453100-8

Termenul limita pentru depunere: 10.07.24 Pretul estimativ: 2.423.973,76 RON - 2.423.973,76 RON

Descriere: Comuna Roșiești, județul Vaslui este beneficiarul contractului de finanțare, încheiat cu M.D.L.P.A, pentru realizarea obiectivului de investiții, "Reabilitare Școală în sat Idrici, Comuna Roșiești, județul Vaslui" proiect finanțat prin PNRR, C5 – Valul Renovării. Investiția presupune realizarea de lucrări de consolidare seismică, lucrări de creștere a eficienței energetice a clădirii existente și lucrări conexe pentru respectarea altor cerințe fundamentale privind calitatea în construcții. Scopul proiectului îl reprezintă reducerea consumului de energie și a risipei de energie prin realizarea de lucrări de renovare energetică și de consolidare seismică a școlii. Termenul de execuție: 12 luni. Atentie: Autoritatea Contractanta va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări conform obligației prevăzute art. 161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr. 45/2018 cu 3 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 zile.
