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Descriere: Etapa	I,	ce	face	obiectul	prezentului	proiect,	cuprinde	modernizarea	drumului	judeţean	DJ
152A	între	km	1+015	şi	km	18+810.92	pe	o	lungime	de	17,796	km,	traversând	localităţile
Sâncraiu	de	Mureş,	Nazna,	Berghia	şi	Band.	Serviciile	de	proiectare	vor	include	următoarele
etape:	a.	Actualizare	Studiu	topografic;	b.	Întocmire	planuri	de	situaţie	-	planul	de	situaţie
vizat	de	Oficiul	de	Cadastru	şi	Publicitate	Imobiliară	(OCPI);	c.	Realizare	Studiu	geotehnic	şi
orice	alte	studii	pe	care	proiectantul	le	consideră	necesare	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de
construire.	Studiul	geo	care	se	va	realiza	se	va	depune	verificat	de	verificator	de	proiecte	Af;
d.	Actualizare	studiu	hidraulic/studiu	de	inundabilitate	-	dacă	este	cazul;	e.	Actualizarea
expertizelor	tehnice	pentru	drumul	DJ152A	şi	pentru	poduri	sau	efectuarea	unor	expertize
noi	–	după	caz;	f.	Expertiză	tehnică	pentru	zonele	cu	potenţial	de	cedare/degradare	a
drumului	care	se	va	întocmi	de	un	expert	tenic	în	domeniul	Af;	g.	Documentaţii	tehnice	de
obţinere	a	avizelor	din	certificatul	de	urbanism	nr.36/03.11.2022	eliberat	de	Consiliul
Judeţean	Mureş	pentru	lucrare	şi	obţinerea	acestora;	h.	Documentaţii	tehnice	de
relocare/protejare	utilităţi,	necesare	obţinerii	autorizaţiei	de	construire;	i.	Documentaţie
tehnică	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	(P.A.C.)	şi	obţinerea	autorizaţiei	de
construire;	j.	Documentaţie	tehnică	a	proiectului	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	-	P.O.E;
k.	Proiectul	tehnic	(PT),	detalii	de	execuţie	(DE),	breviare	de	calcul,	caiete	de	sarcini,	după
obţinerea	autorizaţiei	de	construire,	inclusiv	pentru	relocare/protecţie	utilităţi;	l.	Asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului,	în	cazul	în	care	se	vor	emite	dispoziţii	de	şantier,	se	vor
preda	achizitorului	după	însuşirea	acestora	de	către	specialişti	verificatori	de	proiecte
atestaţi;	m.	Întocmirea	raportului	proiectantului	privind	respectarea	de	către	executant	a
proiectului	tehnic,	înainte	de	recepţia	la	terminarea	lucrărilor;	n.	Participarea	la	recepţia	la
terminarea	lucrărilor	şi	la	recepţia	finală	a	acestora;	o.	Întocmirea	proiectului	"as	built",
dacă	este	cazul,	înainte	de	recepţia	la	terminarea	lucrărilor.	Numărul	zile	pana	la	care	se
pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de	18	zile,	conform
secţiunii	I.3.din	prezenta	fisa	de	date.	In	măsura	in	care	solicitările	de	clarificări	sau
informaţiile	suplimentare	sunt	adresate	in	termenul	stabilit	prin	prezenta	fisa	de	date,
autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de
clarificare/informaţiilor	suplimentare	in	a	11	zi	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor/solicitărilor	de	participare.	Potrivit	prev.	art.27	alin.(3)	din	HG	nr.395/2016,	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	AC	va	răspunde	doar	la	solicitările	de	clarificări
adresate	de	operatorii	economici	până	la	termenul-limită	stabilit	în	anunţul	de	participare,
secţiunea	I.3	"Comunicări".	Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	este	de
1.307.803	lei	fără	TVA,	din	care:	•	Cheltuieli	pentru	Studii	de	teren
(reactualizare/completare	topo,	geo,	hidro)	pentru	faza	PT+DE,	în	valoare	de	189.199,00	lei
fără	TVA,	cap.3.1.	din	devizul	general;	•	Cheltuieli	pentru	Expertiză	tehnică
(reactualizare/completare	drumuri,	poduri,	consolidări)	pentru	faza	PT+DE,	în	valoare	de
89.000,00	lei	fără	TVA,	cap.3.3.	din	devizul	general;	•	Cheltuieli	pentru	Proiectare	în	valoare
de	914.604,00	lei	fără	TVA,	cap.3.5.	din	devizul	general;	•	Cheltuieli	pentru	Asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului	în	valoare	de	115.000,	Conf.	prev.	H.G.	nr.907/2016,	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	cuantumul	"Chelt.	diverse	şi	neprevăzute"	a	fost
stabilit	la	valoarea	de	130.780,30	lei	fără	TVA.	Acestea	nu	se	ofertează	şi	dacă	va	fi	cazul,
vor	putea	fi	utilizate	pe	parcursul	derulării	contractului	în	conformitate	cu	legislaţia	în
domeniul	achiziţiilor	publice	ce	face	referire	la	modificările	contractuale.


