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Contract executie lucrari ,,Reabilitarea si modernizarea retelei
de drumuri judetene din judetul lifov - D) 401 A, km 0 + 000
(Vidra) - km 28 + 209 (Domnesti)”.
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Data
publicarii

Descriere:

03.06.15  Coduri CPV 45233140 45221220 45233142 45233223 45262300

Contract de executie lucrari privind ,Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri
judetene din judetul lifov - D) 401 A, km 0 + 000 (Vidra) - km 28 + 209
(Domnesti)”"Contractul are ca scop:Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare drum
judetean DJ 401A constand in:a) Suprastructura drum;b) Casete largire drum;c) Santuri;d)
Podete accese proprietati existente;e) Amenajari accese proprietati existente;f) Drumuri
laterale;g) Reparatie la poduri;h) Podete la drumuri laterale;i) Rigola carosabila;j) Parcari;k)
Aducere la cota camine;l) Semnalizare verticala si orizontala;m) Podete subtraversare;n)
Reparare podete;o) Trotuare;p) Acostamente;q) Trecere la nivel cu calea ferata;r) Deviere
stalpi de iluminat;s) Reparare si intretinere la structura rutiera existenta;t) Amenajari pentru
protectia mediului;u) Organizare de santier— valoarea estimata a executiei lucrarilor, fara
cheltuieli diverse si neprevazute este de 62 751 820 RON fara TVA, din care cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului (Cap. 1, art. 1.3) - 429 080 RON fara TVA, cheltuieli
pentru investitia de baza (Cap. 4) - 61 705 680 RON fara TVA, Alte cheltuieli, cap. 5.1
Organizare de santier - 617 060 RON fara TVA.— cheltuieli diverse ?i neprevazute - 3 807
330 RON fara TVAPonderea cheltuielilor diverse Si neprevazute, astfel cum acestea au fost
definite in devizul general, in suma de 3 807 330 RON fara TVA, este de 6,00 % din valoarea
estimata a achizTiei (calculata in conformitate cu prevederile art. 5.3, lit. b din HG nr.
28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii).Precizam ca aceasta suma va putea fi
utilizata in ipoteza in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu
servicii/lucrari care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achiztie publica
si cu respectarea cadrului legal aplicabil, la acel moment. In consecinta aceasta suma va fi
prevazuta/preluata in mod distinct in cadrul propunerii financiare prezentate de
ofertanti.Valoarea estimata a achiziTiei, cu cheltuieli diverse si neprevazute, este de (62 751
820 RON fara TVA + 3 807 330 RON fara TVA) = 66 559 150 RON fara TVA.



