

## **Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și supervizarea execuției lucrărilor din cadrul «Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020»**

I.D.: 58705731

Documente participare:

- caiet de sarcini.doc
- Contract.rar
- anexa factori de evaluare.docx
- FisaDate\_DF1118107.pdf
- Anexe\_CS.rar
- formulare.doc
- DUAE\_CERERE\_127731.xml

---

Data publicarii	10.07.21	Coduri CPV	71356200-0 71313000-5 71520000-9 71521000-6 79341100-7 79411000-8 79421100-2
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	06.09.21	Pretul estimativ:	42.301.976,00 RON - 42.301.976,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Procedura de achiziție organizată de entitatea contractantă are ca obiect atribuirea contractului de servicii "Asistență tehnică pentru managementul Proiectului și supervizarea execuției lucrărilor pentru «Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, în perioada 2014-2020»". Contractul cuprinde servicii de Asistență tehnică pentru managementul «Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău în perioada 2014-2020» și servicii de supervizare a lucrărilor de construcție pentru realizarea infrastructurii aferente implementării Proiectului. Astfel, servicii de asistență tehnică includ următoarele: • Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului o A.1 Revizuire Master Plan. Actualizarea devizului general al proiectului o A.2 Campanie de publicitate și promovare a proiectului o A.3 Dezvoltarea sistemului GIS o A.4 Activități de dezvoltare a sistemului de modelare hidraulică a rețelelor de apă și canalizare • Supervizarea contractelor de lucrări o Activități în faza de preconstruire; o Activități în perioada de construire; o Activități în perioada de recepție la terminarea lucrărilor; o Activități în Perioada de Garanție; o Activități la finalizarea contractelor de lucrări; Valoarea estimată a contractului nu include "cheltuieli diverse și neprevăzute". Suma aferentă procentului de diverse și neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite în Devizul General al proiectului este de 4.230.198 lei și nu este cuprinsă în valoarea estimată a contractului sectorial, fiind menționată în Fisa de date a achiziției doar în scop informativ. Numărul de zile până la care operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 24 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare, după cum urmează: - în a 31-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări transmise de operatorii economici cu 41 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor - în a 14-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru solicitările de clarificări transmise de operatorii economici cu 24 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor

---