

Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia - Lot 3 Stația Neptun hc"

I.D.: 88232214

Documente participare:

- Anexa 1 la Caiet Sarcini-Grafic de executie.pdf
- Acord contractual_scanat_Neptun.rar
- Anexa 1 la FD_Criterii de calificare si selectie.pdf
- Anexa 2 la FD_Criteriu de atribuire.pdf
- Caiet de sarcini _744 din 14.09.2023 si Anexe.pdf
- FisaDate_DF1193470.pdf
- Cerintele_Beneficiarului 08.2023.rar
- FORMULAR 10 lot 3 Neptun final.doc
- FORMULAR T lot 3 neptun.docx
- FORMULARE NEPTUN.docx
- 17 SF Neptun.part1.rar
- 17 SF Neptun.part2.rar
- 17 SF Neptun.part3.rar
- 17 SF Neptun.part4.rar
- DUAЕ_CERERE_243161.xml
- Clarificare din oficiu si Acord contractual 30.10.2023.rar
- Raspuns consolidat nr 1_Neptun 15.11.2023.pdf
- Clarificare din oficiu_CS_Neptun_15.11.2023.pdf
- EN1051179.docx

Data publicarii	19.10.23	Coduri CPV	45213321-9 32323500-8 45100000-8 45210000-2 45233140-2 45234100-7 45314000-1 45315300-1 71322500-6 71356200-0 79341000-6
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	27.11.23	Pretul estimativ:	18.213.251,82 RON - 19.935.165,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://www.e-licitatie.ro/pub>). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limita stabilită. Achiziția are ca scop proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA- SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia - Lot 3 Stația Neptun hc" în vederea aducerii infrastructurii de cale ferată la un nivel care să corespundă prevederilor și cerințelor Master Planului General de Transport al României, Regulamentelor și Acordurilor Uniunii Europene specifice, ale standardelor TEN-T și Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate. Prin implementarea proiectului, Stația Neptun hc, implicit clădirea de călători va fi în conformitate cu parametrii tehnici ceruți de standardele și de legislația europeană/internațională în vigoare. De asemenea, implementarea proiectului va duce la atingerea obiectivelor stabilite în convențiile și acordurile internaționale referitoare la Rețelele de transport Trans-European (TEN) și Standardele tehnice de interoperabilitate (STI). **CLAUZA SUSPENSIVA:** Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii.
