

## "CL8 Executie retele de canalizare si apa in Motru - cartiere componente, inclusiv statii de pompare si conducte de refulare"

I.D.: 58602172

Documente participare:

- FisaDate\_DF1117576.pdf
- ANEXA FD- Fisa de acordare punctaj-semnat.pdf
- ANEXA FD - Cond participare-semnat.pdf
- Cap0 - Formulare-semnat.pdf
- Cap1 Contract-semnat.pdf
- Cap2 Cerinte EC-semnat.pdf
- Cap3A Parti scrise 01-semnat.pdf
- Cap3A Parti scrise 02-semnat.pdf
- Cap3A Parti scrise 03-semnat.pdf
- Cap3B Parti desenate-semnat.pdf
- Cap4 Liste-semnat.pdf
- Cap5 INF parte contr-semnat.pdf
- Cap6 INF NU parte contr-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_127140.xml

---

Data publicarii	08.07.21	Coduri CPV	45232400-6 45232150-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.09.21	Pretul estimativ:	26.931.102,05 RON - 26.931.102,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Lucrările de construcție pentru executia de lucrari pentru " CL8 Executie retele de canalizare si apa in Motru - cartiere componente, inclusiv statii de pompare si conducte de refulare", includ: CL8 Executie retele de canalizare si apa in Motru - cartiere componente, inclusiv statii de pompare si conducte de refulare Obiect 1. Retea de distributie apa potabila Subobiect 1.1. Reabilitare retea de distributie in cartierul Rapa Subobiect 1.2. Extindere retea de distributie in cartierele Rapa, Dealul Pomilor si Rosiuta Subobiect 1.3. Integrare in SCADA statii de pompare apa potabila de pe retelele de distributie existente Obiect 2. Retea de canalizare menajera Subobiect 2.1. Extindere retea de canalizare menajera in cartierele Rosiuta, Plostina, Dealul Pomilor, Insuratei Subobiect 2.2. Statii noi de pompare pentru transportul apelor uzate si conducte de refulare Durata de executie - 762 zile (25 luni) Lucrarile includ: a) Lucrari de constructie. b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. c) Testare si punere in functiune. d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 1095 zile e) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 zile. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---