

## **Executie lucrari (rest de executat) în cadrul proiectului "ALIMENTARE CU APA IN SATELE SADINA SI ROATA DE JOS, EXTINDERE CANALIZARE IN SATELE SADINA SI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU"**

I.D.: 79465165

### Documente participare:

- PT2 canalizare - piese scrise 1-70.pdf
- PT2 canalizare - piese scrise 71-140.pdf
- 2.1 Instructiuni pentru ofertanti Executie.pdf
- 2.2 Formularul 9 Model contract.pdf
- 2.3 Formulare.pdf
- 2.4 Formular 10\_Propunere tehnica - Lucrari.pdf
- FisaDate\_DF1169862.pdf
- 4. caiet sarcini.pdf
- 3. Liste cantitati rest de executateligibilneeligibil.pdf
- 3.1 rest eligibil\_neeligibil.pdf
- canalizare DS 1 .pdf
- canalizare ds 3.pdf
- canalizare DS2.pdf
- DS 1 apa.pdf
- DS 2 apa.pdf
- DS 3 apa.pdf
- DS 4 apa.pdf
- DS 5 apa.pdf
- DS 6 apa.pdf
- DS 7 apa.pdf
- DS canal unite.pdf
- expertiza tehnica.pdf
- DS apa unite.pdf
- Grafic de executie canalizare Roata- rest de executat.pdf
- PT1 apa - liste cantitati.pdf
- PT1 apa - piese desenate 1-15.pdf
- PT1 apa - piese desenate 16-30.pdf
- PT1 apa - piese desenate 31-42.pdf
- PT1 apa - piese desenate 43-55.pdf
- PT1 apa - piese desenate 56-66.pdf
- PT1 apa - piese scrise.pdf
- PT2 canalizare - liste cantitati 1-105.PDF
- PT2 canalizare - liste cantitati 106-185.PDF
- PT2 canalizare - piese desenate 1-14.pdf
- PT2 canalizare - piese desenate 15-44.pdf
- PT2 canalizare - piese desenate 45-79.pdf
- DUAE\_CERERE\_209361.xml

---

Data publicarii	02.02.23	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.03.23	Pretul estimativ:	630.674,15 RON - 630.674,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Proiectul "ALIMENTARE CU APA IN SATELE SADINA SI ROATA DE JOS, EXTINDERE CANALIZARE IN SATELE SADINA SI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU" face obiectul contractului de finantare nr. C 0720AN00011531900196/26.08.2016, investitia fiind finantata prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Submasura 7.2 - "Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica". Proiectul prevede imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza in comuna Roata de Jos prin extinderea retelei de canalizare in satele Sadina si Roata de Jos si prin alimentarea cu apa in satele Sadina si Roata de Jos. În ceea ce priveste canalizarea, se are în vedere extinderea retelei cu 7451 m, realizarea a 6 statii de pompare fiecare cu imprejmuire din gard metallic si alimentarea cu energie electric a acestora, precum si extinderea statiei de epurare. De asemenea, în cadrul investitiei sunt prevazute alimentarea cu energie electrica de 20 KV a statiei de epurare, organizarea de santier, probele tehnologice si testele necesare, precum si utilajele aferente si montajul acestora. Referitor la cele mentionate, au fost identificate 5 obiecte în cadrul investitiei: • Ob. 1 - Retele de canalizare menajera si racorduri • Ob. 2 - Sistematie pe verticala - statii pompare • Ob. 3 - Alimentare cu energie electrica de joasa tensiune - statii de pompare • Ob. 4 - Extindere statie de epurare. • Ob. 5 - Alimentare cu energie electrica MT - 20KV - statie de epurare

Lucrarile la obiectivul "ALIMENTARE CU APA IN SATELE SADINA SI ROATA DE JOS, EXTINDERE CANALIZARE IN SATELE SADINA" au fost finalizate si realizata receptia la terminarea lucrarilor . In ceea ce priveste obiectul: "EXTINDERE CANALIZARE IN SATELE SADINA SI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU", lucrarile au fost executate conform proiectului tehnic de executie si a celor doua dispozitii emise de proiectant, pe parcursul executiei acestora. Odata cu deschiderea procedurii de insolventa impotriva executantului lucrarii, acesta a fost pus in imposibilitatea finalizarii executiei lucrarilor, astfel incat au ramas de executat partial lucrari aferente Obiectului nr.4: Extindere statie de epurare , lucrari confirmate si de Raport de expertiză tehnică - ELABORATOR, EXPERT TEHNIC Conf.univ.dr.ing. Daniela TEODORESCU Expert tehnic Is atestat de M.T.C.T., cu Legitimatiia serie B nr. 07495 din 14.02.2007. De asemenea in vederea imbunatatirii fluxului de procesare a namolului in exces prin dispozitia de sentier nr 3 a fost dispusa atat echiparea statiei de epurare cu o instalatie de deshidratare namol in 2 trepte; Instalatie preparare polimer; Banda transportoare namol; Tablou automatizare; Compresor aer; Pompa apa spalare cat si lucrari suplimentare aferente punerii in functiune si efectuarii probelor tehnologice. Termenul limita de raspuns din partea Autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile.

---