

Proiectare (PAC+POE, PT+DDE+CS), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul "Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr. 10"

I.D.: 87440229

Documente participare:

- Clauze contractuale.pdf
- FisaDate_DF1191784.pdf
- Caiet de sarcini Pacii nr. 10.pdf
- Anexa 1 - detalieri punctaj.pdf
- CU si avize.zip
- DALI cu avize verificatori de proiect.zip
- Expertiza tehnica- str Pacii nr 10.pdf
- FORMULARE.zip
- Raport de audit energetic -str Pacii nr.10.pdf
- DUAE_CERERE_241096.xml

Data publicarii	29.09.23	Coduri CPV	45210000-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	30.10.23	Pretul estimativ:	4.455.875,00 RON - 4.455.875,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare (PAC+POE, PT+DDE+CS), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul "Eficientizarea energetică a imobilului aflat în proprietatea Județului Sălaj, situat în Municipiul Zalău, str. Păcii, nr. 10", detaliat în următoarele etape: Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție; Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate Valoarea totală estimată a achiziției: 4.455.875,00 lei fără TVA, din care: Proiectare (PAC+POE, PT+DDE+CS) + asistență tehnică din partea proiectantului - 200.000,00 lei, fără TVA Execuție lucrări - 4.255.875,00 lei fără TVA, din care: • lucrări de construcții-montaj (C+M): 2.862.975,00 lei fără TVA; • utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.382.900,00 lei fără TVA; • cheltuieli conexe organizării de șantier: 10.000,00 lei, fără TVA; Durata totală a contractului va fi de 18 luni, după cum urmează: Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire - PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției - POE - 2 luni de la data semnării contractului; Etapa a II-a - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție - 1 lună de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă, ordin ce va fi emis în maxim 15 zile de la obținerea autorizației de construire; Etapa a III-a - Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - 13 luni de la data precizată în Ordinul de începere a serviciilor pentru această etapă (pe perioada execuției lucrărilor și o lună după finalizarea acestora pentru elaborarea documentelor necesare în vederea recepției la terminarea lucrărilor), ordin ce va fi emis în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic; Etapa IV - Execuția lucrărilor proiectate - 12 luni de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor, ordin ce va fi emis în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă și ofertanți va fi online prin intermediul SEAP.

