

**Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in „Subprogramul lucrari în prima urgen?a” - Pachet 9: Lot 1 - Pod pe DC 90, Km 2+300, comuna Valcau de Jos, localitatea Valcau de Sus, judetul Salaj; Lot 2 - Pod pe DC 90, Km 1+800, Comuna Valcau de Jos, Localitatea Valcau de Sus, Judetul Salaj; Lot 3 - Reabilitare dig de protectie al drumului comunal DC 1A pe o lungime de 500 m, Comuna Marga, Judetul Caras-Severin;**

I.D.: 24706708

Data publicarii	14.12.17	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.702.576,00 RON

Descriere: Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in „Subprogramul lucrari în prima urgen?a” - Pachet 9: Lot 1 - Pod pe DC 90, Km 2+300, comuna Valcau de Jos, localitatea Valcau de Sus, judetul Salaj; Lot 2 - Pod pe DC 90, Km 1+800, Comuna Valcau de Jos, Localitatea Valcau de Sus, Judetul Salaj; Lot 3 - Reabilitare dig de protectie al drumului comunal DC 1A pe o lungime de 500 m, Comuna Marga, Judetul Caras-Severin; Valoarea estimata a contractelor este de 1.702.576 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). 1. Lot 1 - Pod pe DC 90, Km 2+300, comuna Valcau de Jos, localitatea Valcau de Sus, judetul Salaj, este de 439.452 lei fara TVA, compusa din: - capitolul 4 - cheltuieli pentru investitia de baza: 432.802 lei fara TVA - subcapitolul 5.1 - Organizarea de santier: 6.650 lei fara TVA 2. Lot 2 - Pod pe DC 90, Km 1+800, Comuna Valcau de Jos, Localitatea Valcau de Sus, Judetul Salaj este de 443.452 lei fara TVA, compusa din: - capitolul 4 - cheltuieli pentru investitia de baza: 436.802 lei fara TVA - subcapitolul 5.1 - Organizarea de santier: 6.650 lei fara TVA 3. Lot 3 - Reabilitare dig de protectie al drumului comunal DC 1A pe o lungime de 500 m, Comuna Marga, Judetul Caras-Severin, este de 819.672 lei fara TVA, compusa din: - capitolul 4 - cheltuieli pentru investitia de baza: 803.600 lei fara TVA - subcapitolul 5.1 - Organizarea de santier: 16.072 lei fara TVA Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Proiectele tehnice aprobate, precum si cu Devizele generale ale proiectantilor aprobate prin Ordinele MDRAPFE nr. 3101/25.05.2017, nr. 3022/17.05.2017, si 2685 din 10.04.2017 (LOT 1, LOT 2 si LOT 3) privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investitii. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.