
I.D.:	82544320

Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	,,Construire	2
poduri	pe	DC	194	in	comuna	Cungrea,	satele	Cepesti	si	Otestii
de	Sus,	judetul	Olt"

Data
publicarii

25.05.23 Coduri	CPV 45221110-6

Pretul
estimativ:

5.580.974,19	RON	-	5.580.974,19	RON 	 	

Descriere: Obiectivul	general	al	investitiei	,,Construire	2	poduri	pe	DC	194	in	comuna	Cungrea,	satele
Cepesti	si	Otestii	de	Sus,	judetul	Olt"	il	constituie	imbunatatirea	infrastructurii	rutiere	din
comuna	si	se	va	derula	prin	fonduri	de	la	bugetul	de	stat,	prin	Programul	Naţional	de
Investiţii	Anghel	Saligny.	Lucrarile	de	construirea	celor	2	poduri	propuse	au	ca	scop
rezolvarea	problemelor	existente	de	care	depinde	confortul,	siguranta	si	functionalitatea
traficului	rutier	din	zona.	Drumul	comunal	DC	194	are	originea	in	drumul	comunal	DC	35
judetul	Olt	si	face	legatura	cu	drumul	national	DN	67B.	Pe	teritoriul	comunei	Cungrea,	in
satele	Cepesti	si	Otestii	de	Sus,	judetul	Olt,	drumul	comunal	DC	194	intersecteaza	la	km
0+750	respectiv	la	km	2+400	paraul	Cungrea.	Pe	timp	de	iarna	si	in	perioadele	ploioase,
accesul	autovehiculelor	si	pietonilor	este	dificila.	In	prezent	zona	de	traversare	a	paraului
este	amenajata	cu	o	platforma/drum	de	beton	pentru	accesul	auto,	iar	pentru	traversarea
pietonala	o	pasarela	dezafectata	pentru	podul	de	la	km	0+750,	fapt	ce	conduce	la
prioritatea	modernizarii	functionale	in	principal	din:	•	necesitatea	si	posibilitatea	reducerii
unor	puncte	de	conflict.	•	intinderea	si	densitatea	zonelor	de	locuit	existente;	•	asigurarea
legaturii	locuitorilor	cu	drumurile	DN	67B	si	DJ	703D;	•	reducerea	consumului	de	carburanti
si	micsorarea	cantitatilor	de	noxe	emise.	Din	punct	de	vedere	al	asigurarii	cerintelor
esentiale	de	calitate	in	constructie,	secorul	de	drum	comunal	ce	face	obiectul	prezentei
documentatiei	la	faza	S.F.,	nu	asigura	conditiile	necesare	desfasurarii	unui	trafic	auto	si
pietonal	in	conditii	de	siguranta	si	confort.	Se	vor	realiza	doua	poduri	noi	din	beton	armat
pentru	traversarea	paraului	Cungrea,	in	satele	Cepesti	la	km	0+750,	respectiv	Otestii	de
Sus	la	km	2+400,	avand	debitele	de	calcul	cu	probabilitatea	de	depasire	1%,	Q1%=107
mc/s	respectiv	Q1%=112	mc/s.	In	zona	de	traversarea	a	drumului	comunal	in	satul	Cepesti,
paraul	este	aproximativ	la	77	grade	fata	de	axul	dumului	comunal,	iar	pe	ambele	maluri
terenul	natural	este	aproximativ	plan.	Albia	paraului	in	prezent	are	un	traseu	neregulat,	fiind
profilata	de	autoritatile	locale,	in	zona	de	traversare,	totodata	in	lungul	albiei	zona	este
colmatata	cu	vegetatie	si	arbusti	ce	obstructioneaza	sectiunea	de	scurgere.	In	zona	de
traversarea	a	drumului	comunal,	la	km	2+400	in	satul	Otestii	de	Sus,	paraul	este
aproximativ	la	55	grade	fata	de	axul	dumului	comunal,	iar	pe	ambele	maluri	terenul	natural
este	aproximativ	plan.	Albia	paraului	in	prezent	are	un	traseu	neregulat,	fiind	colmatata	cu
vegetatie	si	arbusti	ce	obstructioneaza	sectiunea	de	scurgere.	Din	punct	de	vedere	al
dezvoltarii	durabile	a	comunei,	amenajarea	sectorului	de	drum	va	avea	efecte	pozitive	in
special	prin:	-	Traversarea	in	conditii	de	siguranta	a	paraului;	-	Reducerea	timpului	de
deplasare	a	locuitorilor	catre	zonele	de	interes;	-	Reducerea	cheltuielilor	cu	consumul	de
combustibili;	-	Reducerea	noxelor	poluante	si	a	prafului;	-	Cresterea	gradului	de
accesibilitate	la	procesul	de	invatamant	a	elevilor;	-	Reducerea	timpului	de	interventie	a
pompierilor,	politiei,	salvarii,	etc	avand	ca	efecte	salvarea	de	vieti	omenesti	si	bunuri.
Conform	SF,	solutia	de	construire	a	celor	2	poduri	in	satele	Cepesti	si	Otestii	de	Sus
adoptata,	prevede	realizarea	unor	poduri	care	sa	satisfaca	cerintele	actuale	si	de
perspectiva	ale	utilizatorilor	prin	traversarea	in	conditii	de	siguranta	a	paraului	Cungrea.
Solutia	propusa	pentru	construirea	celor	2	poduri:	-	POD	I	-	SAT	CEPESTI:	•	Pod	peste	raul
Cungrea	oblic	cu	o	deschidere	de	L=18,00m,	avand	o	oblicitate	de	70°	(grinda	simplu
rezemata	tip	dublu	T,	h=80	cm);	•	Fundatii	indirecte	pe	coloane	benoto	Ø1,08m;	•	Rampe
de	acces;	•	Amenajare	de	albie	•	Relocarea	retelelor	de	utilitati	-	POD	II	-	SAT	OTESTII	DE
SUS:	•	Pod	peste	raul	Cungrea	oblic	cu	o	deschidere	de	L=18,00m,	avand	o	oblicitate	de
50°	(grinda	simplu	rezemata	tip	dublu	T,	h=80	cm);	•	Fundatii	indirecte	pe	coloane	benoto



Ø1,08m;	•	Rampe	de	acces;	•	Amenajare	de	albie	•	Relocarea	retelelor	de	utilitati	Valoarea
estimata	a	serviciilor	de	proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	lucrarilor
pentru	obiectivul	de	investiţii	,,Construire	2	poduri	pe	DC	194	in	comuna	Cungrea,	satele
Cepesti	si	Otestii	de	Sus,	judetul	Olt",	ce	urmeaza	a	se	realiza	este	calculata	conform
devizului	general	intocmit	de	proiectant	la	faza	de	SF	proiect	nr.	07/2020	intocmit	de	catre
SC	COTY	CONS	PROIECT	SRL	pentru	prezenta	investitie,	luându-se	în	calcul	urmatoarele	linii
bugetare:	•	Servicii	de	proiectare	si	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada
de	executie	a	lucrarilor	159.393,30	lei	fara	TVA,	defalcata	astfel:	Cap.	3.5.4.	Documentaţiile
tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/	acordurilor/	autorizaţiilor:	2.500,00	lei	fara
TVA;	Cap.	3.5.6.	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie:	130.186,00	lei	fara	TVA;	Cap.	3.8.1.
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului:	26.707,30	lei	fara	TVA	•	Executie	lucrari:
5.421.589,89	lei	fara	TVA,	defalcata	astfel:	Cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii:	5.341.459,00	lei
fara	TVA;	Cap.	5.1.	Organizare	de	santier:	80.121,89	lei	fara	TVA,	compus	din:	-	Lucrari	de
constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier:	53.414,59	lei	fara	TVA;	-	Cheltuieli
conexe	organizarii	santierului:	26.707,30	lei	fara	TVA.	Valoarea	estimată	a	prezentei	achiziţii
de	lucrari	(proiectare+executie)	este	de	5.580.974,19	lei	fara	TVA	lei,	ceea	ce	presupune
ca	achiziţia	acestor	lucrari	sa	se	faca	prin	procedura	de	achiziţie	Procedura	Simplificata,
conform	art	7	alin	2)	din	Legea	98/2016	si	în	conformitate	cu	prevederile	art.	113,	alin,1	alin.
4),	lit.	a	din	Legea	nr.	98/2016	privind	achiziţiile	publice	cu	modificările	si	completarile
ulterioare.	Nota:	Procedura	simplificată	se	iniţiază	prin	publicarea	în	SEAP	a	unui	anunţ	de
participare	simplificat,	însoţit	de	documentaţia	de	atribuire	aferentă	şi	se	va	desfăşura	într-
o	singură	etapă,	online.	Valoarea	estimata	a	contractului	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	nu
cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	563.730,10	lei	fara	TVA,	acestea	putând	fi
accesate,	dupa	caz,	în	functie	de	necesitati,	prin	modificarea	contractului	în	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achizitiile	publice,	dar	pentru	alegerea
procedurii	s-a	tinut	cont	si	de	acesta	valoare.	Valoarea	totala	estimata	a	contractului	de
lucrari	–	(proiectare	+	executie),	luand	in	calcul	si	suplimentari	din	categoria	cheltuielilor
diverse	si	neprevazute	este	de	6.144.704,29	lei,	valoare	care	se	incadreaza	si	ea	in
prevederile	art.7	alin	2.	Din	Legea	98/2016.


