
I.D.:	85189413

Servicii	de	proiectare	pentru	obiectivul	de	investiţii	“
EXTINDERE	REŢELE	DE	APĂ	POTABILĂ	ŞI	CANALIZARE	MENAJERĂ
MAL	STÂNG	SOMEŞ	MUNICIPIUL	SATU	MARE"

Documente	participare:
CS	PROIECTARE	STRAZI	MAL	STANG.pdf
Model	Formulare	DA	20	2023.docx
Model	contract	Serv	Proiectare.docx
FisaDate_DF1186235.pdf
Planuri	de	incadrare	Extindere	apa	canal	mal	stang	SM.pdf
DUAE_CERERE_233282.xml
Raspuns	solicitare	de	clarificari	la	DA	20	2023	Servicii	de	proiectare	semnat.pdf

Data
publicarii

28.07.23 Coduri	CPV 71322200-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.08.23 Pretul	estimativ: 214.000,00	RON	-	214.000,00	RON

Descriere: Cerinţele	de	proiectare	cuprind	elaborarea	SF+DTAC+PT+DE,	verificarea	tehnică	a
proiectării,caiete	de	sarcini	pentru	achiziţia	lucrărilor	de	execuţie	aferente	proiectului
tehnic,	obţinerea	de	avize	si	acorduri,	obţinere	autorizaţie	de	construire,	după	cum
urmează:	-	Elaborarea	Studiului	de	fezabilitate,	în	care	se	vor	prezenta	minim	două	scenarii
tehnico-economice	pentru	realizarea	obiectivului,	analizarea	fiecărui	scenariu	tehnico-
econimic	propus,	prezentarea	scenariului	tehnico-economic	optim	recomandat	;	-	Obţinerea
certificatului	de	urbanism	pentru	soluţia	optimă	stabilită	prin	SF	şi	a	tuturor	avizelor
solicitate	prin	acesta	în	vederea	aprobării	Studiului	de	fezabilitate	–	documentaţiile	pentru
obţinerea	avizelor/acordurilor	vor	fi	intocmite	in	conformitate	cu	cerinţele	avizatorilor,	astfel
incat	să	asigure	obtinerea	acestora.	Acestea	se	vor	preda	verificate	de	către	verificatori	de
proiecte	atestaţi,	conform	legislaţiei	în	vigoare;	-	Pregătirea	şi	predarea	documentaţiei
necesare	pentru	a	putea	fi	propusă	spre	abrobare	Consiliului	local	al	municipiului	Satu
Mare;	-	Elaborarea	proiectului	faza	DTAC	si	obţinerea	Autorizaţiei	de	construire	–	în
elaborarea	documentaţiei	tehnice	pentru	obţinerea	Autorizaţiei	de	construire	se	vor
respecta	prevederile	Legii	50/1991	cu	modificările	şi	completările	ulterioare	şi	HG	907/2016.
Documentaţia	se	va	preda	în	3	exemplare	(unul	va	rămâne	la	emitentul	Autorizaţiei	de
construire,	două	se	vor	livra	cu	viza	“spre	neschimbare"beneficiarului;	-	Elaborarea
proiectului	faza	PT+DE,	verificarea	acestuia	de	către	verificatori	tehnici	atestaţi;	-
Elaborarea	Caietului	de	sarcini	pentru	execuţia	de	lucrări,	acestea	se	vor	elabora	pentru
fiecare	categorie	de	lucrări	în	parte;	-	Elaborarea	Listelor	de	cantitaţi	(formulare	F1,	F2,	F3,
F4,	C6,	C7,	C8,	C9)	şi	a	Devizului	General;	Proiectul	elaborat	va	avea	la	bază	standardele,
normativele,	normele	tehnice	şi	instrucţiunile	tehnice	în	vigoare.	În	Caietul	de	sarcini	sunt
prezentate	cerinţele	minime	obligatorii	necesare	realizării	contractului.În	conformitate	cu
prevederile	art.172,	alin.(1)	din	Legea	nr.99/2016,	orice	operator	economic	interesat	are
dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de
atribuire,	cu	respectarea	termenului-limită	stabilit	de	entitatea	contractantă.	Numărul	de
zile	până	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificări	privind	documentaţia	de	atribuire
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	6	zile.	În	conformitate	cu	prevederile	art.29,
alin.(3)	din	HG	nr.394/2016,	entitatea	contractantă	va	răspunde	doar	la	solicitările	de
clarificări	adresate	de	operatorii	economici	până	la	termenul-limită	stabilit.	Entitatea
contractantă	stabileşte	un	singur	termen	limită	în	care	va	răspunde	tuturor	solicitărilor	de
clarificări/informaţii	suplimentare.	Termenul	limită	este	cu	4	zile	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.




