

## "CL13- Executie retele de canalizare si apa in Tismana inclusiv statii de pompare si conducte de refulare"

I.D.: 57313413

Documente participare:

- Cap5 CS INF 6 Studii si exp 1-semnat.pdf
- Cap5 CS INF 1-2-3-4-5-semnat.pdf
- Cap5 CS INF 6 Studii si exp 2 st topo-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1113612.pdf
- Cap5 CS INF 6 Studii si exp 3 st topo-semnat.pdf
- Cap5 CS INF 7 Planse informative-semnat.pdf
- Cap6 INF NU parte contract-semnat.pdf
- ANEXE Fisa Date-semnat.pdf
- Cap0 Formulare-semnat.pdf
- Cap1 Contract-semnat.pdf
- Cap2 Cerinte EC-semnat.pdf
- Cap3 CS PT A-Parti scrise 1-semnat.pdf
- Cap3 CS PT A-Parti scrise 2-semnat.pdf
- CaP3 CS PT A-Parti scrise 3-semnat.pdf
- Cap3 CS PT B - Parti desenate-semnat.pdf
- Cap4 LISTE-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_119898.xml

---

Data publicarii	27.05.21	Coduri CPV	45232400-6 45232150-8 45232152-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.07.21	Pretul estimativ:	46.365.207,27 RON - 46.365.207,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Lucrările de constructie pentru executia de lucrari pentru " CL13 Executie retele de canalizare si apa in Tismana inclusiv statii de pompare si conducte de refulare", includ: Obiect 1. Retea de distributie apa potabila Subobiect 1.1. Remodelare hidraulica conducta transport Ruseata – Gornovita Subobiect 1.2. Reabilitare partiala retea distributie in Gornovita, Topesti si Valcele Subobiect 1.3. Conducte de transport si echilibrare hidraulica retea de distributie Subobiect 1.4. Statii de pompare pentru ridicarea presiunii in retea de distributie Subobiect 1.5. Camine de sectorizare pe retea de distributie existenta Obiect 2. Retea de canalizare menajera Subobiect 2.1. Infiintare retea de canalizare in zona centrala a orasului Tismana si localitatile Pocruia, Isvarna, Costeni si Celei. Subobiect 2.2. Statii noi de pompare pentru transportul apelor uzate si conducte de refulare Durata de executie – 821 zile (27 luni) Lucrarile includ: a) Lucrari de constructie. b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice. c) Testare si punere in functiune. d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 1095 zile e) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 zile. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---