

---

**Acord Cadru pe 4 ani - Executarea lucrărilor de întreținere curentă “ Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Întreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - pe o perioadă de 4 ani Lot 1 - SDN Brașov, Lot 4 - SDN M. Ciuc, Lot 5 - SDN Sf. Gheorghe, Lot 6 - S.A.S.**

I.D.: 96212429

---

Data publicarii 19.04.24 Coduri CPV 45233139 45221119 45221248 45233141 45233251

---

Descriere: Acord Cadru pe 4 ani - Executarea lucrărilor de întreținere curentă “ Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri. Întreținerea zidurilor de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - pe o perioadă de 4 ani Lot 1 - SDN Brașov, Lot 4 - SDN M. Ciuc, Lot 5 - SDN Sf. Gheorghe, Lot 6 - S.A.S.A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 21 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului cadru, de a conveni modificarea clauzelor, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului subsecvent, in conformitate cu art. 221 alin.1 lit a), e) si f) din Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice. Motivele modificarilor : Modificări ale cantităților de lucrări pentru un articol din contractul subsecvent; Modificări ale cantităților și caracteristicilor unui articol din contractul subsecvent; Modificări legislative sau de norme tehnice / normative / standarde / STAS-uri; Modificări generate de renunțarea la unele articole de lucrări; Prelungirea duratei contractului subsecvent ca urmare a apariției unor elemente independente de voința Autorității contractante și Executant. Limitele modificărilor la acordul cadru vor fi în conformitate cu Legea 98/2016, și va respecta situațiile prevăzute la art. 221: < 15% din prețul acordului cadru, conform art. 221 alin. lit f); durata contractului subsecvent - extindere cu maximum 4 luni (Conditii meteo nefavorabile).

---