

"CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE AGRICOLE - INSTALAȚII DE VALORIFICARE A BIOMASEI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE " pentru proiectul: SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE REGENERABILA FORMAT DIN DOUA INSTALATII (O INSTALATIE DE BIOGAZ SI O INSTALATIE DE PANOURI FOTOVOLTAICE)", IN CADRUL CONTRACTULUI "RES AND CIRCULAR ECONOMY IN AN ACADEMIC COMMUNITY AS AN EXAMPLE FOR SMART SUSTAINABLE DEVELOPMENT

I.D.: 94825057

Data publicarii 20.03.24 Coduri CPV 45251000-1

Pretul estimativ: 6.601.767,68 RON - 6.601.767,68 RON

Descriere: Autoritatea contractanta doreste contractarea unui operator economic in vederea atribuirii contractului avand ca obiect "CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE AGRICOLE - INSTALAȚII DE VALORIFICARE A BIOMASEI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE " pentru proiectul: SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE REGENERABILA FORMAT DIN DOUA INSTALATII (O INSTALATIE DE BIOGAZ SI O INSTALATIE DE PANOURI FOTOVOLTAICE)", IN CADRUL CONTRACTULUI "RES AND CIRCULAR ECONOMY IN AN ACADEMIC COMMUNITY AS AN EXAMPLE FOR SMART SUSTAINABLE DEVELOPMENT". Obiectivul proiectului este dezvoltarea unui sistem de cogenerare energie electrică și termică din surse regenerabile (materii organice). Va fi realizata o instalație de producere a biogazului cu unitate de cogenerare energie electrică (minimum 88 kWe) și termică (minimum 140 kWth), care va finaliza întregul proiect cu sistemul fotovoltaic de 150 kWp deja instalat. Lucrarile sunt detaliate in proiectul tehnic atasat. In conformitate cu legislatia în vigoare, constructia se incadreaza în Categoria de importanta redusa - D (conform HG 261/1994 anexa 2), clasa de importanta III. Durata de execuție a lucrarilor se finalizeaza in momentul in care este promovat Testul de performanta. Durata de executie de maxim 32 de saptamani de la data prevăzută în Ordinul de începere, cuprinde doua etape importante: 1. executia lucrarilor - maxim 16 saptamani începând de la data prevăzută în Ordinul de începere. 2. testul de performantat - maxim 16 saptamani de la producerea primului kilowat ora. Recepția la terminarea lucrărilor se va realiza dupa promovarea testului de performanta. Perioada de garanție ce va fi acordata lucrarilor este de minim 12 luni, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 163/2016 privind modificarea și completarea Legii 10/1995 și va decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. Valoarea estimata totala a obiectului procedurii, in conformitate cu F1 al obiectivului de investitii "CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE AGRICOLE - INSTALAȚII DE VALORIFICARE A BIOMASEI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE", întocmit de către SELLM S.R.L., este de 6.601.767,68 lei fara TVA, detaliată astfel: - Constructii si instalatiile aferente acestora (cap. 4.1.): 2.669.002,47 lei fara TVA din care: 4.1.001 REZISTENTA: 1.701.615,75 lei fara TVA 4.1.002 INSTALATII EDILITARE: 469.437,41 lei fara TVA 4.1.003 INSTALATII ELECTRICE: 497.949,31 lei fara TVA - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale (cap. 4.2): 33.616,81 lei fara TVA, din care : 4.2.001 MONTAJ UTILAJE TEHNOLOGICE: 33.616,81 lei fara TVA - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (cap. 4.3.): 3.802.665,75 lei fara TVA. - Organizare de santier (cap. 5.1): 96.482,65 lei fara TVA, din care: 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 96.482,65 lei fara TVA, din care: 5.1.1.001 ORGANIZARE DE SANTIER: 96.482,65 lei fara TVA Valoarea estimata NU include valoarea sumelor provizionate/rezerve de implementare si nici valoarea cheltuielilor diverse si neprevăzute, dar aceasta a fost luata in considerare la stabilirea tipului procedurii de atribuire. Cheltuieli diverse si neprevazute 0 lei fara TVA

